



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 4 - DE COQUIMBO</b>								
144209	Construcción Edificio MOP La Serena Complementario año 2010	20107677-0	Contratación de Obras	04	175.648	175.648	0	0
156563	Obra de arte edificio MOP	20107677-0	Contratación de Obras	04	3.951	3.951	0	0
165275	Visitas profesionales edificio MOP	20107677-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	2.725	2.725	0	0
<i>Suma</i>						<b>182.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 5 - DE VALPARAISO</b>								
148131	CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL DE VIÑA DEL MAR	30089884-0	Contratación de Obras	04	209.175	60.903	64.027	84.245
160368	CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL VALPARAÍSO - Visitas Obra Casa de Pólvora	30070904-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	385	385	0	0
<i>Suma</i>						<b>61.288</b>	<b>64.027</b>	<b>84.245</b>
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
166916	Reposición Oficina Provincial de Vialidad	30098997-0	Contratación de Obras	05	20.000	13.000	7.000	0
<i>Suma</i>						<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO</b>								
160488	ASESORIA AL PROYECTO EDIFICIO TRICEL	30097231-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	12.007	11.006	1.001	0
163383	CONSERVACION TRIENAL PALACIO DE LA MONEDA 2010	30080410-0	Contratación de Obras	04	278.378	46.350	232.028	0
<i>Suma</i>						<b>57.356</b>	<b>233.029</b>	<b>0</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 14 - DE LOS RIOS</b>								
160303	Asesoría Ampliación Oficinas MOP Valdivia	30083145-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	14.414	7.207	7.207	0
<i>Suma</i>						<b>7.207</b>	<b>7.207</b>	<b>0</b>
<b>Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA</b>								
160318	AMPLIACION OFICINAS SERVICIOS MOP EDIFICIO SSPP ARICA - PREMIO 2°-3°	30088379-0	Contratación de Obras	05	13.540	13.540	0	0
164691	CONTRATO DE ASESORIA(DEVOLUCION NIVEL CENTRAL)	30088379-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	2.451	2.451	0	0
166094	AMPLIACION OFICINAS MOP EDIFICIO SSPP ARICA ARTURO PRAT 305 - CONTRATO BOLSA	30088379-0	Contratación de Obras	06	314.534	314.534	0	0
<i>Suma</i>						<b>330.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>								
160729	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL 2010-2012	30089840-0	Contratación de Obras	05	677.705	36.225	362.355	279.125
160730	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL	30089830-0	Contratación de Obras	05	2.423.431	266.500	1.078.465	1.078.466
164333	Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Nivel Nacional	30089830-0	Contratación de Obras	04	4.000	4.000	0	0
164353	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP 2010 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	30089830-0	Contratación de Obras	04	80.500	80.500	0	0
164355	CONSERVACIÓN PREVENTIVA EDIFICIO MOP 2010 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	30089830-0	Contratación de Obras	04	167.000	167.000	0	0
164471	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL - CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIOS MOP I REGION	30089830-0	Contratación de Obras	04	27.400	27.400	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>								
164474	CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIOS MOP REGION ARICA Y PARINACOTA	30089830-0	Contratación de Obras	04	17.936	17.936	0	0
164512	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP, NIVEL NACIONAL, 2010/2012	30089830-0	Contratación de Obras	05	40.000	40.000	0	0
164517	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS TRIENAL 2010/2012 MOP NIVEL NACIONAL	30089840-0	Contratación de Obras	05	24.000	24.000	0	0
164645	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIO MOP 2010	30089840-0	Contratación de Obras	04	15.000	15.000	0	0
166432	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia Vialidad Los Angeles	30089830-0	Contratación de Obras	04	7.000	7.000	0	0
166452	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia - reposicion edificio Vialidad	30089830-0	Contratación de Obras	04	23.000	23.000	0	0
166455	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia - DGA	30089830-0	Contratación de Obras	04	2.000	2.000	0	0
166458	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia - Direccion provincial de vialidad	30089830-0	Contratación de Obras	04	17.500	17.500	0	0
166462	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL (EMERGENCIAS) SEREMI MOP	30089830-0	Contratación de Obras	04	50.001	50.001	0	0
166463	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia - central Digullin DOH	30089830-0	Contratación de Obras	04	20.000	20.000	0	0
166468	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL (EMERGENCIAS) - MORANDE 59 Y 71	30089830-0	Contratación de Obras	04	250.002	250.002	0	0
166469	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL (EMERGENCIA) INH-MOP-PEÑAFLO	30089830-0	Contratación de Obras	04	30.000	30.000	0	0
166473	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia - viviendas fiscales DA	30089830-0	Contratación de Obras	04	9.000	9.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>								
166474	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL (EMERGENCIA) J INFANTIL CASA DE HUESPEDES VIALIDAD MONEDA Y DOH BODEGAS DE ESTACIONAMIENTO	30089830-0	Contratación de Obras	04	72.000	72.000	0	0
166476	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia - el avellano Vialidad	30089830-0	Contratación de Obras	04	11.200	11.200	0	0
166485	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia - quilaco Vialidad	30089830-0	Contratación de Obras	04	2.000	2.000	0	0
166491	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia - inpectoría Mulchen Vialidad	30089830-0	Contratación de Obras	04	200	200	0	0
166495	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia - Inpectoría Yumbel	30089830-0	Contratación de Obras	04	5.000	5.000	0	0
166499	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia - inpectoría Arauco Vialidad	30089830-0	Contratación de Obras	04	6.500	6.500	0	0
166514	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP 2010 VIVIENDAS FISCALES DA Y JARDIN INFANTIL MOP	30089830-0	Contratación de Obras	04	10.500	10.500	0	0
166600	CONSERVACION EDIFICIOS MOP TRIENAL 2010 / 2012 NIVEL NACIONAL - contratos emergencia - reposicion inpectoría de Vialidad Cañete	30089830-0	Contratación de Obras	04	3.000	3.000	0	0
166749	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 / REACONDICIONAMIENTO EDIFICIO POR REUBICACION DEPENDENCIAS MOP A CONSECUENCIAS DEL SISMO	30089830-0	Contratación de Obras	05	32.000	32.000	0	0
166772	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010 - REPARACIONES OFICINAS DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA VIALIDAD PROVINCIA DE CACHAPOAL	30089830-0	Contratación de Obras	04	26.000	26.000	0	0
166776	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL REPARACIONES OFICINAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROV DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO	30089830-0	Contratación de Obras	04	3.138	3.138	0	0
166781	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2010- REUBICACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A NUEVAS DEPENDENCIAS MOP RANCAGUA	30089830-0	Contratación de Obras	04	3.000	3.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
166793	ACONDICIONAMIENTO DE NUEVAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIONES DEL MOP -REGION DEL L BERNADO OHIGGINS - RANCAGUA	30089830-0	Contratación de Obras	04	20.506	20.506	0	0
					<i>Suma</i>	<b>1.282.108</b>	<b>1.440.820</b>	<b>1.357.591</b>
<b>Suma Dirección de Arquitectura</b>						<b>1.933.808</b>	<b>1.752.083</b>	<b>1.441.836</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 1 - DE TARAPACA</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
160545	CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES, REGIÓN DE TARAPACÁ	30081131-0	Contratación de Obras	04	60.000	60.000	0	0
<i>Suma</i>						<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 2 - DE ANTOFAGASTA</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
160481	Mejoramiento Infraestructura Obras Fiscales de Riego en el Río Loa. Contrato MIF-OC-10	30073340-0	Contratación de Obras	04	67.189	67.189	0	0
160487	CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA	30078359-0	Contratación de Obras	04	67.189	67.189	0	0
160490	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA	30078360-0	Contratación de Obras	04	67.189	67.189	0	0
160494	CONSERVACIÓN DE OBRAS ALUVIONALES ANTOFAGASTA	30081011-0	Contratación de Obras	05	8.000	8.000	0	0
160495	CONSERVACIÓN DE RIBERAS DEL RÍO LOA EN SU PASO POR LA CIUDAD DE CALAMA	30089689-0	Contratación de Obras	06	67.192	67.192	0	0
<i>Suma</i>						<b>276.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 4 - DE COQUIMBO</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
148751	AIF MEJORAMIENTO CANALES BELLAVISTA ALTO - CUZ CUZ Y LA TURBINA	20161700-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	353.491	72.591	280.900	0
158616	Servicio de Riego y Control de Lagomorfos Etapa I Cola del Embalse y Etapa II Huintil y Mantención Vivero Embalse El Bato Año 2010	20161700-0	Contratación de Obras	04	35.181	35.181	0	0
158617	Servicio de Riego y Control de Lagomorfos Etapa I Cola del Embalse y Etapa II Huintil Embalse El Bato Año 2010	20161700-0	Contratación de Obras	05	36.400	36.400	0	0
158618	Servicio de Plantación Riego y Control de Lagomorfos Etapa II Huintil Embalse El Bato Año 2010	20161700-0	Contratación de Obras	05	24.000	24.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 4 - DE COQUIMBO</b>								
158619	Servicio de Inventario de Prendimiento Sector Etapa II Huintil y Etapa I Cola del Embalse El Bato Año 2010	20161700-0	Contratación de Obras	05	33.060	33.060	0	0
160566	Explotación Manejo y Control Embalse Corrales y Obras Anexas 2007-2010	30063698-0	Contratación de Obras	04	20.338	20.338	0	0
160569	Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)	30064527-0	Contratación de Obras	04	98.000	98.000	0	0
160571	Conservación de Riberas IV Región (2010-2012)	30089764-0	Contratación de Obras	05	196.504	196.504	0	0
160575	Conservación Obras de Riego Fiscal Región de Coquimbo	30089768-0	Contratación de Obras	04	109.224	109.224	0	0
164573	Contrato de Sonadajes Inyecciones Complementarias de Impermeabilización y Trazadores Embalse El Bato CO-SIT-EB-02	20161700-0	Contratación de Obras	04	343.000	343.000	0	0
164576	Asesoría Inspección Fiscal Sondajes inyecciones complementarias de impermeabilización y trazadores El Bato AI-SIT-EB-A02	20161700-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	47.272	47.272	0	0
164642	Habilitación compromisos ambientales embalse corrales (2007-2010)	30064527-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	31.698	31.698	0	0
164643	Servicio de Construcción Multitaller Escuela Caren de Santa Virginia	20161700-0	Contratación de Obras	05	20.089	20.089	0	0
164674	Estudio de Seguimiento Ambiental Embalse El Bato ES-SAEB-02	20161700-0	Estudio de Impacto Ambiental	04	120.000	100.000	20.000	0
<i>Suma</i>						<b>1.167.357</b>	<b>300.900</b>	<b>0</b>
<b>Región 5 - DE VALPARAISO</b>								
149945	OBRAS CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO	20119676-0	Contratación de Obras	04	22.195.023	100.000	13.095.023	9.000.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 5 - DE VALPARAISO</b>								
153286	Aesoría a la Inspección fiscal EIA de La Ligua	30083245-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	83.990	23.678	60.312	0
153286	Aesoría a la Inspección fiscal EIA de La Ligua	30083246-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	83.990	23.678	60.312	0
156714	AIF Construcción Embalse Chacrillas	20119676-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	1.296.990	181.588	1.096.988	18.414
160764	DIA reparacion Lineas de Alta Tension Puntilla del Viento	20088640-0	Estudio de Impacto Ambiental	04	67.470	5.000	62.470	0
160771	Estudios Ambientales Comprometidos RCA Puntilla del Viento	20088640-0	Estudio de Impacto Ambiental	06	75.000	60.000	15.000	0
166385	Conservación y reparación Embalse Lliu Lliu V Región	30098926-0	Contratación de Obras	05	450.000	250.000	200.000	0
166387	Conservación y Reparación Infraestructura de aguas lluvias V Región	30098998-0	Contratación de Obras	05	1.310.000	1.310.000	0	0
<i>Suma</i>						<b>1.953.944</b>	<b>14.590.105</b>	<b>9.018.414</b>
<b>Región 7 - DEL MAULE</b>								
160475	Conservación de Riberas en Cauces Naturales VII Región	30091718-0	Contratación de Obras	05	560.341	560.341	0	0
166391	AIF Conservación y Reparación Sistema Canal de Regadío Melozal VII Región	30098838-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	215.000	150.000	65.000	0
166392	Conservación y Reparación Sistema Canal de Regadío Melozal VII Región	30098838-0	Contratación de Obras	06	587.494	2.494	585.000	0
166395	AIF Coservación y Reparación Sistema de regadío Digua VII Región	30098999-0	Contratación de Obras	05	180.000	100.000	80.000	0
<i>Suma</i>						<b>812.835</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
148705	Adquisición y Montaje de Estaciones de Control DCP - Laja Diguillín	30039860-0	Contratación de Obras	05	90.000	90.000	0	0
156787	EIA del Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo de las obras de regulación y retención de Sedimentos en Río Andalién	30086978-0	Estudio de Impacto Ambiental	05	101.050	1.050	100.000	0
160546	Conservación y Reparación Canal Quillón, orilla sur río Itata, por catastrofe de febrero 2010, Región del Biobío	30077999-0	Contratación de Obras	04	15.000	15.000	0	0
160549	Limpieza Colector Ceballos Concepcion	30092638-0	Contratación de Obras	04	15.752	15.752	0	0
160560	Conservación y reparación de obras , Colector Vicuña Mackenna dañadas por catastrofe de Febrero 2010 Region del Biobío	30092638-0	Contratación de Obras	04	15.752	15.752	0	0
160568	Conservación y reparación de obras Estero Curaco dañadas por catastrofe de Febrero 2010 Region del Biobío	30092639-0	Contratación de Obras	04	7.000	7.000	0	0
160570	Conservación y reparación de obras Estero Yungay dañadas por catastrofe de Febrero 2010 Region del Biobío	30092639-0	Contratación de Obras	04	63.000	63.000	0	0
160572	Conservación y reparación de obras Estero Los Patos dañadas por catastrofe de Febrero 2010 Region del Biobío	30092639-0	Contratación de Obras	04	33.000	33.000	0	0
160574	Conservación y reparación de obras Estero Plegarias dañadas por catastrofe de Febrero 2010 Region del Biobío	30092639-0	Contratación de Obras	04	11.000	11.000	0	0
160598	Conservacion de Riberas en Sistema Fluvial Andalien -2	30089563-0	Contratación de Obras	04	100.000	100.000	0	0
160780	Consultoría de Explotación Sistema de Riego Laja - Diguillín Temporada 2010/2011	30039860-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	403.518	203.518	200.000	0
166183	Conservación y reparación de obras , Canal Villuco dañadas por catastrofe de Febrero 2010 Region del Biobío	30092638-0	Contratación de Obras	04	15.752	15.752	0	0
166189	Conservación y reparación de obras ,Colector Gaete dañadas por catastrofe de Febrero 2010 Region del Biobío	30092638-0	Contratación de Obras	04	15.752	15.752	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
166195	Conservación y reparación de obras Río Curanilahue dañadas por catastrofe de Febrero 2010 Region del Biobío	30092639-0	Contratación de Obras	04	93.000	93.000	0	0
166196	Conservación y reparación de obras Estero Bellavista dañadas por catastrofe de Febrero 2010 Region del Biobío	30092639-0	Contratación de Obras	04	18.000	18.000	0	0
166197	Conservación y reparación de obras Estero Coliumo dañadas por catastrofe de Febrero 2010 Region del Biobío	30092639-0	Contratación de Obras	04	33.000	33.000	0	0
166383	LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMETRICO PROYECTO LAJA DIGUILLIN	30039860-0	Diseño de Ingeniería	05	110.037	110.037	0	0
166398	Conservación y Reparación sistema de Riego Canal Bio-bio Negrete	30098879-0	Contratación de Obras	05	200.731	731	200.000	0
166399	Conservación y Reparación Canal Bio-Bio Sur VIII Región	30098882-0	Contratación de Obras	05	1.550.000	47.000	1.503.000	0
166399	Conservación y Reparación Canal Bio-Bio Sur VIII Región	30098882-0	Contratación de Obras	05	382	382	0	0
166400	Conservación de Infraestructura Aguas Lluvias VIII Región (2010-2012)	30098931-0	Contratación de Obras	05	2.471.000	2.020.000	451.000	0
166402	Conservación y Reparación en Estero Dichato VIII Región 2010-2011	30098940-0	Contratación de Obras	05	600.000	300.000	300.000	0
166405	Conservación y Reparación en Canal Duqueco Cuel VIII Región	30098972-0	Contratación de Obras	06	120.000	0	120.000	0
166407	Conservación Obras de Riego Fiscales VIII Región año 2010-2012	30098584-0	Contratación de Obras	05	913.000	413.000	500.000	0
166543	CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO	30092638-0	Contratación de Obras	06	40.000	40.000	0	0
166549	CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO	30092639-0	Contratación de Obras	05	47.282	47.282	0	0
<b>Suma</b>						<b>3.709.008</b>	<b>3.374.000</b>	<b>0</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 9 - DE LA ARAUCANIA</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
164686	Construcción Canal Terciario Agustinas 5 y red terciaria Canal San antonio, sector Faja Maisan, Región de La Araucanía FM 11.4	30039861-0	Contratación de Obras	04	<b>583.609</b>	583.609	0	0
164688	Construcción resto de canales red terciaria canal Santa Ana, Faja Maisan, Región de La Araucanía	30039861-0	Contratación de Obras	04	<b>554.568</b>	554.568	0	0
164689	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Red Terciaria sectores Santa Ana y Cantarrana A CO FM 11-1-2-3-4	30039861-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>126.000</b>	126.000	0	0
164720	Asesoría Construcción resto de canales red terciaria canal Santa Ana, Faja Maisan, Región de La Araucanía	30039861-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	<b>109.450</b>	109.450	0	0
165802	Conservación de Riberas Río Tolten y Estero Catrico, sector Catrico y sector urbano de Pitrufoquén, comunas de Villarrica y Pitrufoquén, Región de La Araucanía	30089789-0	Contratación de Obras	05	<b>72.224</b>	72.224	0	0
165803	Conservación de Riberas Río Tolten, sector urbano de Pitrufoquén_2010, Comuna de Pitrufoquen, Región de La Araucanía	30089789-0	Contratación de Obras	05	<b>30.000</b>	30.000	0	0
165806	Conservación de Riberas Río Puren, sector El Valle Huitranlebu e Isla Catrileo, Comunas de Puren y Lumaco, Región de La Araucanía	30089789-0	Contratación de Obras	05	<b>90.000</b>	90.000	0	0
166155	Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Canal Gibbs y Canal Gabriela Mistral, año 2010, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	05	<b>56.560</b>	56.560	0	0
166161	Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Planta Elevadora Toscana y varios Colectores, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía	30069901-0	Contratación de Obras	05	<b>40.541</b>	40.541	0	0
<b>Suma</b>						<b>1.662.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 10 - DE LOS LAGOS</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
160469	Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos	30091041-0	Contratación de Obras	04	<b>184.796</b>	184.796	0	0
<b>Suma</b>						<b>184.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 11 - DE AISEN</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 11 - DE AISEN</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
105318	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COYHAIQUE	30069921-0	Contratación de Obras	04	<b>58.443</b>	58.443	0	0
112707	CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES DIVERSOS CAUCES PROVINCIA GENERAL CARRERA	30082810-0	Contratación de Obras	04	<b>96.106</b>	96.106	0	0
165700	ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI COMUNA DE CHILE CHICO	30082810-0	Contratación de Obras	04	<b>40.000</b>	40.000	0	0
<i>Suma</i>						<b>194.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 12 - DE MAGALLANES</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
160518	CONSERVACION Y EXPLOTACION SISTEMA DE REGADIO HUERTOS FAMILIARES XII R	30080864-0	Contratación de Obras	05	<b>52.808</b>	52.808	0	0
160525	CONSERVACION DE RIBERA DE CAUCES NATURALES 2010	30091105-0	Contratación de Obras	05	<b>109.949</b>	109.949	0	0
160528	CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2010	30069920-0	Contratación de Obras	05	<b>61.130</b>	61.130	0	0
<i>Suma</i>						<b>223.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
155106	Obras Conservación Obras de Canalización Quebrada de Ramón La Reina - RM	30090959-0	Contratación de Obras	04	<b>780.000</b>	780.000	0	0
160508	Corrimiento de torres de alta tensión línea 110 KB Florida - Los Almendros Qda Macul	30031928-0	Estudio de Factibilidad	05	<b>16.000</b>	16.000	0	0
160558	Conservación y mantención de sistemas conductores y evacuadores de aguas lluvias, Región Metropolitana	20188486-0	Contratación de Obras	06	<b>50.000</b>	50.000	0	0
160835	Contrato Ai-QDR-04 Asesoría para la Inspección fiscal del contrato Obras Conservación Obras de Canalización Quebrada de Ramón La Reina - RM	30090959-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>60.000</b>	60.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos				
				2010	2011	2012		
<b>Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
				<i>Suma</i>	<b>906.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Región 14 - DE LOS RIOS</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
159384	Construcción Colector Aguas Lluvias Catrico	30082472-0	Contratación de Obras	05	<b>2.354.795</b>	10.000	1.637.288	707.507
166412	AIF Conservación y Reparación del Colector Garcia Reyes en Valdivia	30098779-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	<b>20.000</b>	10.000	10.000	0
166414	Conservación y Reparación del Colector Garcia Reyes en Valdivia	30098779-0	Contratación de Obras	05	<b>580.000</b>	290.000	290.000	0
					<i>Suma</i>	<b>310.000</b>	<b>1.937.288</b>	<b>707.507</b>
<b>Suma Dirección de Obras Hidráulicas</b>					<b>11.462.087</b>	<b>20.932.293</b>	<b>9.725.921</b>	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 1 - DE TARAPACA</b>								
161282	Asesoría Mejoramiento Ruta A-557 Sector Quetaine-Cariquima Empalme Escapiña Nuevo 2010	30082562-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	307.700	90.000	199.700	18.000
161285	Asesoría Construcción Puente Tarapacá, Ruta A-565 Nuevo 2010	30087617-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	161.000	72.000	89.000	0
161287	Reposición Ampliación Ruta 5 Sector: Alto Tana - Alto Chiza Nuevo 2010	30091252-0	Contratación de Obras	06	3.800.000	100.000	3.700.000	0
161295	Diseño de Ingeniería Reposición Pav y Ocnstr 3 Pista ruta 5 Sector Alto Chiza - Cuya	20186966-0	Diseño de Ingeniería	04	520.000	50.000	470.000	0
161296	Diseño Mejoramiento Caminos Interiores Provincia de Iquique y del Tamarugal Nuevo 2010	30078066-0	Diseño de Ingeniería	06	760.000	50.000	500.000	210.000
161298	Diseño Mejoramiento Red de Circuitos Turísticos y Productivos Nuevo 2010	30083027-0	Diseño de Ingeniería	06	750.000	50.000	500.000	200.000
161604	Asesoría Mejoramiento Ruta A-760 Km 14.00 al 54.30, Región de Tarapacá Nuevo 2010	30093165-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	480.001	1	240.000	240.000
161606	Mejoramiento Ruta A-760 Km 14.00 al 54.30, Región de Tarapacá Nuevo 2010	30093165-0	Contratación de Obras	04	5.051.343	0	2.500.000	2.551.343
162104	Conservacion de la Red Basica Conservacion Periodica Ruta 16 Km 34 al Km 40 Sector Urbano Alto Ospicio Provincia de Iquique region de Tarapaca (Nuevo 2010)	30081350-0	Contratación de Obras	04	550.000	550.000	0	0
162106	Conservacion Red Vial Basica Conservacion Periodica Ruta 5 Km 1641 al Km 1652 Por Sectores Provincia del Tamarugal Region Tarapaca (Nuevos 2010)	30081350-0	Contratación de Obras	04	432.000	432.000	0	0
162151	Conservacion de la Red Vial Comunal Conservacion Periodica Ruta A-557 Km 0 al Km 19 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca (NUEVO 2010)	30081350-0	Contratación de Obras	04	1.010.000	900.000	110.000	0
162160	Conservacion de la Red Comunal Conservacion Periodica Ruta A-565 Km 0 al Km 15 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca	30081350-0	Contratación de Obras	04	889.000	110.000	779.000	0
<b>Suma</b>						<b>2.404.001</b>	<b>9.087.700</b>	<b>3.219.343</b>

## Región 2 - DE ANTOFAGASTA

Cod.Ctto Nombre Contrato

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 2 - DE ANTOFAGASTA</b>								
148927	Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1, Sector Taltal - Tocopilla, Región Metropolitana	30071120-0	Diseño de Ingeniería	04	218.460	68.900	149.560	0
160761	Ampliación Ruta 28 Cruce Ruta 5 (La Negra) - Antofagasta -	20174576-0	Contratación de Obras	05	8.400.001	300.000	4.100.001	4.000.000
160762	Asesoría de Inspección Fiscal Ampliación Ruta 28 Cruce Ruta 5 (La Negra) - Antofagasta -	20174576-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	500.234	25.000	300.000	175.234
160822	Mejoramiento Ruta 21-CH sector Ascotan - Ollagüe	30093407-0	Contratación de Obras	05	6.101.000	1.000	3.600.000	2.500.000
160825	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 21-CH sector Ascotan - Ollagüe	30093407-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	491.000	1.000	250.000	240.000
161043	Reposición Pavimento Ruta 5 S:Las Bombas-Bif Taltal BIP II Etapa km 1059-1096 (Nuevo 2010)	30069971-0	Contratación de Obras	05	4.500.000	500.000	4.000.000	0
161044	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 S: Las Bombas - Bif Taltal II etapa km 105-1096 (Nuevo 2010)	30069971-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	280.000	100.000	180.000	0
161664	ASESORÍA INTEGRAL PARA PROYECTOS Y GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, II REGIÓN; NUEVO 2010	30083947-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	336.600	99.000	237.600	0
161667	CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL:CONSERVACION PERIODICA, CAMINO CASPANA - AYQUINA, PROV. EL LOA, II REGIÓN; NUEVO 2010	30083947-0	Contratación de Obras	05	1.228.651	450.731	777.920	0
161672	CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL:CONSERVACION PERIODICA RUTA B-223, RIO GRANDE - MACHUCA, PROV. EL LOA, II REGIÓN; NUEVO 2010	30083947-0	Contratación de Obras	05	1.056.355	433.875	622.480	0
161675	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS, CONSERVACIÓN GLOBAL RED BÁSICA Y COMUNAL, PROVINCIA ANTOFAGASTA ZONA NORTE, I ETAPA, II REGIÓN; NUEVO 2010	30093191-0	Contratación de Obras	05	3.768.061	711.469	1.528.296	1.528.296
162417	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto de Caminos: Conservación Global Red Básica y Comunal Provincia de Antofagasta Zona Norte I Etapa II Región: Nuevo 2010	30093191-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	419.771	94.787	162.492	162.492
<b>Suma</b>						<b>2.785.762</b>	<b>15.908.349</b>	<b>8.606.022</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 3 - DE ATACAMA</b>								
148930	Reposición Ruta 5 sector Chañaral - Límite II Región	30061491-0	Contratación de Obras	06	<b>7.705.358</b>	100.000	4.500.000	3.105.358
148931	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 sector Chañaral - Límite II Región	30061491-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>450.281</b>	20.000	300.000	130.281
161196	Construcción Camino Quebrada Tongoy - Huasco	20178107-0	Contratación de Obras	04	<b>8.851.000</b>	1.000	4.100.000	4.750.000
161360	Conservación de la Red Básica (Conservación Periódica Ruita C-46 sector Vallenar-Huasco; etapa I; Provincia de Huasco; Región de atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	04	<b>1.800.000</b>	1.000.000	800.000	0
161362	Conservación de la Red Básica y Comunal (Elementos de Seguridad Vial de apoyo al sector turístico y Productivo; Región de Atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	04	<b>275.000</b>	275.000	0	0
161363	Conservación de la Red Básica (Conservación Periódica de elementos de Seguridad Vial de la Red Básica año 2010; Región de Atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	06	<b>460.000</b>	250.000	210.000	0
161364	Conservación de Caminos Básicos (Conservación de accesos; sector La Fragua y Callejón Castilló; Provincia de Huasco; Región de Atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	04	<b>250.000</b>	250.000	0	0
161403	Reposicion de Señales y Elementos de Seguridad Vial - III Region (Nuevo 2010)	30079993-0	Contratación de Obras	04	<b>820.000</b>	420.000	400.000	0
161413	Mejoramiento Ruta c-163, Llanta - Bif. Potrerillos (Pavimentacion) (Nuevo 2010)	30091360-0	Contratación de Obras	04	<b>3.100.000</b>	350.000	2.300.000	450.000
161415	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-163, Llanta - Bif. Potrerillos (Pavimentacion) (Nuevo 2010)	30091360-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>270.000</b>	60.000	180.000	30.000
161417	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta c-46, Vallenar Huasco (Nuevo 2010)	30081108-0	Diseño de Ingeniería	06	<b>455.000</b>	50.000	300.000	105.000
161422	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso San Francisco, S:Bif. Potrerillos-Maricunga (Nuevo 2010)	30081500-0	Diseño de Ingeniería	05	<b>1.000.000</b>	100.000	450.000	450.000
161647	Diseño de Ingeniería Reposicion Ruta 5, Sector Caldera - Obispito	30077537-0	Diseño de Ingeniería	05	<b>470.000</b>	50.000	275.000	145.000
161649	Estudio de Ingeniería Reposicion Ruta 5, Sector Obispito - Portofino.	30080603-0	Diseño de Ingeniería	05	<b>482.390</b>	25.000	271.640	185.750

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 3 - DE ATACAMA</b>								
161652	Asesoría de Inspección Fisca Construcción Camino Quebrada Tongoy - Huasco	20178107-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	571.000	1.000	300.000	270.000
161656	Ampliacion Rta 5 Sector Copiapo-Toledo	30067368-0	Contratación de Obras	06	7.601.000	1.000	4.000.000	3.600.000
161657	Asesoría de Inspección Fiscal Ampliacion Rta 5 Sector Copiapo-Toledo	30067368-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	701.000	1.000	350.000	350.000
<b>Suma</b>						<b>2.954.000</b>	<b>18.736.640</b>	<b>13.571.389</b>
<b>Región 4 - DE COQUIMBO</b>								
150119	Conservación Global de Caminos: Asesoría globales Elqui Urbana 2 y Limarí VIII y Limari Varias Comunas 2a Etapa Región de Coquimbo (2010)	30083952-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	265.000	48.000	144.000	73.000
159022	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa Región de Coquimbo	30093193-0	Contratación de Obras	06	2.928.300	240.000	1.291.300	1.397.000
159043	ASESORIA A LA INSPECCION GLOBAL MIXTA PROVINCIA DE CHOAPA REGION DE COQUIMBO	30093193-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	320.074	12.000	149.595	158.479
160944	Diseño: Reposición Laboratorio Regional de Vialidad en Peñuelas - 2010	30093389-0	Diseño de Ingeniería	05	20.200	18.900	1.300	0
161584	Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-555 San Julian - Las Ramadas de Punitaqui	30007783-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	566.386	40.000	336.000	190.386
161593	Mejoramiento Ruta D-555 San Julian - Las Ramadas de Punitaqui; IV Región	30007783-0	Contratación de Obras	04	7.529.961	50.000	5.000.000	2.479.961
161611	Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605 Sector Suraco-Combarbalá; IV Región	30091221-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	504.800	20.000	300.000	184.800
161858	Conservación Camino Básico: Camino Cruce D-555 (Sonora)- Camarico- Cruce D-635 (Chalinga) 2010	30083953-0	Contratación de Obras	06	259.079	103.879	155.200	0
162096	Conservación Global Mixta de Caminos: Conservación de la Red Vial Básica y Comunal Provincia de Choapa Adicional II Etapa Región de Coquimbo - 2010	30097819-0	Contratación de Obras	04	3.911.100	320.000	1.673.750	1.917.350

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
<b>Región 4 - DE COQUIMBO</b>									
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>									
162102	CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS ASESORIA CHOAPA ADIC MIXTA 2010	30097819-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	311.260	12.000	141.188	158.072	
165560	Conservación de Camino Básico: Conservación Periódica Camino Ruta 5 - El Romeral- El Chacay Alto 64D165 Km 0 al Km 31600 Provincia de Elqui Región de Coquimbo	30083953-0	Contratación de Obras	05	241.000	241.000	0	0	
						<b>Suma</b>	<b>1.105.779</b>	<b>9.192.333</b>	<b>6.559.048</b>
<b>Región 5 - DE VALPARAISO</b>									
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>									
161339	Reposicion Ruta f-560 Sector: lim. urb.- ruta f-50, Villa Alemana (NUEVO 2010)	30081471-0	Contratación de Obras	05	841.824	279.209	562.615	0	
161341	Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Ruta f-560 Sector: lim. urb.- ruta f-50, Villa Alemana (NUEVO 2010)	30081471-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	86.276	21.442	64.834	0	
161358	Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Ruta e-35, Sector Hierro viejo, Comuna de Petorca (NUEVO 2010)	30091225-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	86.276	14.309	71.967	0	
161365	Mejoramiento camino Mirasol- Bifurcación Quintay y construcción ciclovía y acceso a parque ecocultural camino Laguna Verde V región	20191064-0	Diseño de Ingeniería	04	297.537	67.260	230.277	0	
161365	Mejoramiento camino Mirasol- Bifurcación Quintay y construcción ciclovía y acceso a parque ecocultural camino Laguna Verde V región	30091223-0	Diseño de Ingeniería	04	29.505	7.474	22.031	0	
161370	Diseño de Ingeniería Reposición Ruta 60 CH, Sector: Cruce San Pedro-enlace Quillota (NUEVO 2010)	30080312-0	Diseño de Ingeniería	04	383.073	62.914	255.381	64.778	
161375	Construcción puente El Medio ruta e-769 Comuna de Santa María y mejoramiento ruta E-71 Sector calle Alejandrina Carvajal Comuna de Putaendo V región	30091137-0	Diseño de Ingeniería	04	50.760	16.821	33.939	0	
161375	Construcción puente El Medio ruta e-769 Comuna de Santa María y mejoramiento ruta E-71 Sector calle Alejandrina Carvajal Comuna de Putaendo V región	30091325-0	Diseño de Ingeniería	04	25.376	8.410	16.966	0	
161595	Reposicion Ruta E-46 Cruce Long.(Catapilco) - La Laguna -	20113744-0	Contratación de Obras	06	6.127.002	100.002	4.200.000	1.827.000	
161599	Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Ruta E-46 Cruce Long.(Catapilco) - La Laguna	20113744-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	450.001	50.001	300.000	100.000	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 5 - DE VALPARAISO</b>								
161612	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta E-253 Sector Longotoma - Santa Marta - Artificio	30080632-0	Diseño de Ingeniería	06	<b>786.600</b>	45.000	429.600	312.000
161660	2010 Conservación de caminos Básicos Provincia de Valparaíso	30082528-0	Contratación de Obras	05	<b>319.161</b>	212.353	106.808	0
161671	2010 Conservación de caminos Básicos y red Básica Provincia de Petorca	30082528-0	Contratación de Obras	05	<b>319.793</b>	212.774	107.019	0
161678	2010 Recapado asfáltico red Básica y Comunal Provincia de Valparaíso	30082528-0	Contratación de Obras	05	<b>499.930</b>	332.628	167.302	0
161704	Conservación Global Mixto por niveles de servicio y por precios unitarios redes básica y comunal etapa I Provincia de Quillota V región	30097691-0	Contratación de Obras	04	<b>2.210.905</b>	261.929	1.076.456	872.520
161712	Asesoía Conservación Global Mixta por niveles de servicios y por precios unitarios redes básica y comunal etapa I provincia de Quillota V región (2010)	30097691-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>350.346</b>	49.116	149.662	151.568
161718	Asesoría para la ejecución de estudios de Ingeniería e Inspección Fiscal	30082528-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	<b>468.119</b>	79.397	243.822	144.900
166249	2010 TD CONSERVACION RUTA F-760 PROVINCIA DE VALPARAISO	30098791-0	Contratación de Obras	04	<b>514.365</b>	137.637	376.728	0
166253	2010 ESTUDIO DE ING VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE QUILLOTA COMUNA DE OLMUE V REGION	30098791-0	Diseño de Ingeniería	04	<b>35.210</b>	35.210	0	0
166254	2010 TD CONSERVACION VARIOS C° PROVINCIA DE QUILLOTA COMUNA DE OLMUE	30098791-0	Contratación de Obras	04	<b>515.200</b>	100.800	414.400	0
166256	2010 ESTUDIO DE INGENIERIA CONSERVACION VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE PETORCA	30098791-0	Diseño de Ingeniería	04	<b>35.210</b>	35.210	0	0
166257	2010 TD CONSERVACION VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE PETORCA	30098791-0	Contratación de Obras	04	<b>803.200</b>	200.800	602.400	0
166349	2010 AUMENTO DE OBRAS PARA GLOBAL MUXTA LOS ANDES POR EMERGENCIA TERREMOTO C° SAN FRANCISCO VARIOS SECTORES PROVINCIA DE LOS ANDES	30098791-0	Contratación de Obras	05	<b>409.067</b>	133.867	275.200	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
<b>Región 5 - DE VALPARAISO</b>									
166435	Reparación puentes Yali I; Yali II; San Enrique; Maitenlahue; El Aguila en ruta G-80-I Región de Valparaíso	30098791-0	Contratación de Obras	05	1.320.000	550.000	770.000	0	
166438	Reparación ruta G-80-I cruce ruta 66 puente Rapel; Provincia de San Antonio Región de Valparaíso	30098791-0	Contratación de Obras	04	1.430.000	880.000	550.000	0	
166439	Reparación ruta E- 41 La Vega-Alicahue-Guayacán; Reparación ruta 60 CH Cristo Redentor cruce acceso a San Felipe Provincia de San Felipe	30098791-0	Contratación de Obras	04	1.430.000	770.000	660.000	0	
166442	Reparación cobertizos N° 1 y N° 4 en ruta Ruta 60-CH Cristo Redentor; Provincia de Los Andes Región de Valparaíso	30098791-0	Contratación de Obras	04	1.100.000	500.000	600.000	0	
166443	Reparación ruta E-41 varios sectores Cabildo-La Vega-Guayacán Provincia de Petorca región de Valparaíso	30098791-0	Contratación de Obras	04	2.200.000	880.000	1.320.000	0	
166445	Reparación puente Lo Gallardo en ruta 66	30098791-0	Contratación de Obras	04	1.650.000	1.650.000	0	0	
						<i>Suma</i>	<b>7.694.563</b>	<b>13.607.407</b>	<b>3.472.766</b>
<b>Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS</b>									
146788	Trato Directo Ruta H-60-80 Rengo - Coinco - Doñihue Sector Puente Coinco	30083091-0	Contratación de Obras	04	93.195	93.195	0	0	
146791	Trato Directo Ruta I-45 San Fernando - Termas del Flaco sector Puente Talcahue	30083091-0	Contratación de Obras	04	88.515	88.515	0	0	
148954	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta I-70-J sector Lolol Ranguil Comuna de Lolol	30062978-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	350.468	100.000	250.468	0	
160989	Mejoramiento Ruta H-864 Sector Pichidegua Cruce Ruta H-82 Cuesta La Torina Región de O Higgins	30033691-0	Contratación de Obras	04	2.240.000	600.000	1.640.000	0	
160990	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-864 Sector Pichidegua Cruce Ruta H-82 Cuesta La Torina Región de O Higgins	30033691-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	220.000	90.000	130.000	0	
160991	Mejoramiento Ruta I-85_J Sector Codegua Límite Regional Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30062974-0	Contratación de Obras	04	3.050.000	500.000	2.550.000	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitar periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS</b>								
160992	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta I-85-J Sector Codegua Límite Regional Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30062974-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	290.000	90.000	200.000	0
160994	Construcción de Ciclovías en Diversas Comunas de La Región de O Higgins	30081186-0	Contratación de Obras	05	1.750.000	300.000	1.450.000	0
160995	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción de Ciclovías en Diversas Comunas de la Región de O Higgins	30081186-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	174.000	52.000	122.000	0
160997	Reposición Puente las Toscas Región de O Higgins	30083654-0	Contratación de Obras	04	440.000	200.000	240.000	0
160999	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Las Toscas Región de O Higgins	30083654-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	90.000	50.000	40.000	0
161592	Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta I-50 VI Región (Nuevo 2010)	30093224-0	Estudio de Prefactibilidad	06	461.033	59.018	337.739	64.276
161603	Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas	30083002-0	Estudio de Prefactibilidad	04	182.660	47.672	134.988	0
161641	Conservación de la Red Básica Ruta 5 Sector km 69 000 al km 95 000 Comunas de Graneros Rancagua Olivar y Requínoa Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	04	848.344	364.344	374.000	110.000
161642	Conservación de la Red Básica Ruta 66 Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	04	724.937	258.937	372.000	94.000
161643	Conservación de la Red Comunal Ruta H-10 Sector km 0 000 al km 9 000 Comunas de Graneros y Rancagua Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	04	120.000	120.000	0	0
161645	Asesoría para Proyectos de Conservación 2010 - 2011 Provincia de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Vialidad Sexta Region	30083438-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	415.000	182.000	233.000	0
161646	Conservación de Caminos Básicos Provincias de Cachapoal y Colchagua Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	04	500.000	150.000	350.000	0
163654	Conservación Vial Reposición Puente La Capilla Camino Rinconada de Idahue km 1 00 Reposición Pasarela Illanes Ruta 5 km 83 00 Provincia de cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	04	334.000	334.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS</b>								
166460	Reparación ruta 90 sector Santa Cruz - Pichilemu Provincia de Colchagua y Cardenal Caro	30098795-0	Contratación de Obras	04	<b>3.080.000</b>	770.000	2.310.000	0
166461	Asesoría Inspección fiscal Reparación ruta 90 sector Santa Cruz - Pichilemu Provincia de Colchagua y Cardenal Caro	30098795-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>462.000</b>	132.000	330.000	0
166464	Consultoría Reparación paso superior FF CC y puente Codegua San Francisco de Mostazal Provincia de Cachapoal	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	<b>16.500</b>	16.500	0	0
166466	Reparación paso superior FF CC en ruta H-10 San Francisco de Mostazal Provincia de Cachapoal	30098795-0	Contratación de Obras	04	<b>99.000</b>	99.000	0	0
166467	Reparación puente Codegua en ruta H-10 San Francisco de Mostazal Provincia de Cachapoal Región de L B OHiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	<b>66.000</b>	66.000	0	0
166470	Reparación paso superior Codegua (ruta 5) en ruta H-11 Provincia de Cachapoal Región de L B OHiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	<b>110.000</b>	110.000	0	0
166472	Consultoría Reparación paso superior Codegua (ruta 5) en ruta H-11 Provincia de Cachapoal Región de L B OHiggins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	<b>19.800</b>	19.800	0	0
166537	Consultoría Reparación paso superior Graneros en ruta H-17 Provincia de Cachapoal Región de L B OHiggins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	<b>19.800</b>	19.800	0	0
166539	Reparación paso superior Graneros en ruta H-17 Provincia de Cachapoal Región de L B OHiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	<b>121.000</b>	121.000	0	0
166544	Reparación Puente Coinco en ruta H-38 Provincia de Cachapoal Región del L B OHiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	<b>440.000</b>	440.000	0	0
166546	Consultoría Puente Coinco en ruta H-38 Provincia de Cachapoal Región del L B OHiggins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	<b>38.500</b>	38.500	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 6 - DEL LIB. GRAL. B. O HIGGINS</b>								
166551	Consultoría Reparación puente Cahuil en ruta I-502 Provincia de Cardenal Caro Región del L B O Higgins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	27.500	27.500	0	0
166556	Reparación camino Litueche Central Rapel en ruta I-62-G Provincia de Cardenal Caro Región del L B O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	2.750.000	990.000	1.760.000	0
166558	Asesoría inspección fiscal Reparación camino Litueche Central Rapel en ruta I-62-G Provincia de Cardenal Caro Región del L B O Higgins	30098795-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	337.200	126.000	211.200	0
166560	Consultoría Reparación Puente Las Toscas en ruta I-710 Provincia de Colchagua Región del L B O Higgins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	11.000	11.000	0	0
166563	Reparación Puente Las Toscas en ruta I-710 Provincia de Colchagua Región del L B O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	132.000	132.000	0	0
166565	Reparación puente Rapel de Navidad en ruta I-80-G Provincia de Cardenal Caro Región del L B O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	3.850.000	1.760.000	2.090.000	0
166566	Reparación puente Las Mercedes, cuesta Los Leones y camino Rapel Litueche Provincia de Cardenal Caro Región del L B O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	935.000	330.000	605.000	0
166568	Reparación puente Quiñicaben en ruta I-80-G Provincia de Cardenal Caro Región del L B O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	440.000	385.000	55.000	0
166572	Asesoría inspección fiscal Reparación puente Rapel de Navidad en ruta I-80-G Provincia de Cardenal Caro Región del L B O Higgins	30098795-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	396.000	198.000	198.000	0
166579	Consultoría Puente Quiñicaben en ruta I-80-G Provincia de Cardenal Caro Región del L B O Higgins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	66.000	66.000	0	0
166616	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta H-76 Reparación Puente Descarga y San Jose de Marchigue Comuna de Pichidegua Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	550.000	550.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod. Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
<b>Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS</b>									
166617	Reparación obras viales sismo 2010 ruta 66 camino pasarela El Manzano Provincia de Cachapoal comuna de Las Cabras Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	77.000	77.000	0	0	
166620	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta H-76 Consultoría de Gestión de Proyectos Reparación Puente de Descarga y San José de Marchigue Comuna de Pichidegua Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	66.000	66.000	0	0	
166622	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta 66 Consultoria de gestion de proyectos talud fisuras desniveles en calzada Puente Alhue y El Durazno Provincia de Cachapoal Comuna de las Cabras Region de Ohiggins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	11.000	11.000	0	0	
166623	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta H-776 Reparación caminos sector Cocalán - Palmera comuna de Las Cabras Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	242.000	242.000	0	0	
166624	Reparación Obras Viales sismo 2010 ruta 66 talud grietas fisuras desniveles acceso Puente Alhue y El Durazno comuna de las Cabras Provincia de Cachapoal Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	1.430.000	440.000	990.000	0	
166626	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta H-780 Camino sector Cuesta Quikicura - El Manzano comuna de Las Cabras Provincia de Cachapoal Region de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0	
166628	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta H-790 Caminos sector Llallauquén - Las Balsas comuna de Las Cabras Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	165.000	165.000	0	0	
166629	Reparación obras viales sismo 2010 ruta 66 Asesoría Inspección Fiscal reparación fisuras desniveles acceso Puente Alhué y El Durazno hasta Santa Clarisa comuna de Las Cabras Provincia de Cachapoal Región de Ohiggins	30098795-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	330.000	132.000	198.000	0	
166630	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta H-82-1 Acceso Puente Errazuriz Comuna de palmilla Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	66.000	66.000	0	0	
166631	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-151 Reparación Accesos a Puente Lolén comuna de San Fernando Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	137.500	137.500	0	0	
166632	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta 90 Asesoría de Gestión de Proyectos por daños camino Santa Cruz a Pichilemu Provincias de Colchagua y Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	66.000	66.000	0	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
166633	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-20 Acceso Puente Mallermo comuna de Litueche provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	209.000	209.000	0	0
166635	Reparación obras viales sismo 2010 ruta 66E512 asentamiento grietas en pavimento Boyeruca Lo Vladivia Comuna de Paredones Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	77.000	77.000	0	0
166636	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-340 reparación diversos sectores comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	88.000	88.000	0	0
166638	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-72 varios Sectores Comuna de Paredones Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	154.000	154.000	0	0
166639	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-350 reparación camino sector Apalta comuna de Santa Cruz Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	1.100.000	880.000	220.000	0
166640	Reparación obras viales sismo 2010 ruta 66E912 asentamiento de pavimento El Culenar comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	55.000	55.000	0	0
166643	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-350 Asesoría a la IF Reparación camino Apalta comuna de Santa Cruz Región de O Higgins	30098795-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	264.000	211.200	52.800	0
166644	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-740 Puente Panamá Comuna Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	11.000	11.000	0	0
166645	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta 66E912 agrietamientos El Culenar Comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	28.600	28.600	0	0
166647	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-790 en Rinconada de Jauregui-La Vega Comuna de Chépica Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	88.000	88.000	0	0
166648	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-350 Reparación Acceso Puente Apalta comuna de Santa Cruz Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	165.000	165.000	0	0
166650	Reparación obras viales sismo 2010 ruta 66E912 Socavaciones El Culenar Ruta 66E912 Comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	22.000	22.000	0	0
166652	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-502 Pavimento Sector Pichilemu cahuil y otros sectores comunas de Pichilemu y Paredones Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	374.000	374.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
166653	Reparación Obras Viales sismo 2010 ruta I-80-G Consultoría Gestión de Proyectos Pte Las Mercedes Cuesta Los Leones y Camino Rapel-Litueche Comuna de Navidad Región de O'higgins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	55.000	55.000	0	0
166655	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-544 Reparación Puente de madera Quebrada Lo Alcones comuna de Paredones Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	77.000	77.000	0	0
166656	Reparación obras viales sismo 2010 ruta G-880 Asesoría varios Puentes comuna de Navidad Provincia Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	19.800	19.800	0	0
166658	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-592 Reparación Puente El Buche comuna de Lolol Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	110.000	110.000	0	0
166659	Reparación obras viales sismo 2010 ruta G-880 Puentes comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	314.600	314.600	0	0
166661	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-80-G Puente Las Mercedes Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O'higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	22.000	22.000	0	0
166663	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-60 Reparación Pavimento sector Población Pumanque Cruce Ruta I-72 comuna de Pumanque Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	05	770.000	330.000	440.000	0
166664	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-612 Reparación Puente La Quesería comuna de Pumanque Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30098795-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0
166666	Reparación Obras Viales Sismo 2010 varias rutas Gestión de Proyectos varios sectores varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de O'higgins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	55.000	55.000	0	0
166667	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta I-62-G Gestión de Proyecto camino litueche- Central rapel comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	66.000	66.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
166669	Reparación obras viales sismo 2010 ruta G-880 socavaciones en losas de acceso y salida Comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	146.300	146.300	0	0
166671	Reparación Obras Viales Sismo 2010 varias rutas Consultoría Gestión de Proyectos varios sectores varias comunas Provincia de Cardenal Caro Región de O'higgins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	55.000	55.000	0	0
166673	Reparación obras viales sismo 2010 ruta G-880 socavaciones en losas de acceso Puente La Boca Comuna de Navidad Provincia Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	38.500	38.500	0	0
166675	Reparación Obras Viales Sismo 2010 varias rutas Consultoría de Gestión de Proyectos varios sectores varias comunas Provincia de Colchagua Región de O'higgins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	55.000	55.000	0	0
166676	Reparación obras viales sismo 2010 ruta G-880 Puente Licancheu Comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	26.400	26.400	0	0
166677	Reparación obras viales sismo 2010 ruta G-880 acceso Puente El Sauce comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	5.500	5.500	0	0
166679	Reparación Obras Viales Sismo 2010 ruta G-888 Asesoría Reposición Puente Matanzas Comuna de Navidad Provincia Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	19.800	19.800	0	0
166683	Reparación obras viales sismo 2010 ruta G-888 Puente Matanzas y Matanzas Comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	224.400	224.400	0	0
166684	Reparación obras viales sismo 2010 ruta H-276 Obra de Arte Sector La Plazuela y Lo Miranda Comuna de Doñihue Provincia de Cachapoal Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	16.500	16.500	0	0
166685	Reparación obras viales sismo 2010 ruta H-30 Acceso Puente canal Coltauco y Puente Cachapoalcito Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	385.000	385.000	0	0
166686	Reparación obras viales sismo 2010 ruta H-342 roturas y agrietamiento sector Parral y Montegrande comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	371.500	220.000	151.500	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitar periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
<b>Región 6 - DEL LIB. GRAL. B. O HIGGINS</b>									
<b>Cod. Ccto Nombre Contrato</b>									
166687	Reparación obras viales sismo 2010 ruta H-630 y H-634 grieta eje calzada y bermas sector Rengo Malloa y Corcolén Provincia de Cachapoal Región de Ohiggins	30098795-0	Contratación de Obras	04	165.000	165.000	0	0	
166919	Estudio Catastros y Mediciones para el Proyecto de Concesión de Mejoramiento Rehabilitación y Conservación de la Red Vial Sur de la Región de O'Higgins	30075813-0	Estudio Básicos	05	160.000	70.000	90.000	0	
166967	Estudio Carografía Fotografica Ortorrectificada para el Estudio de Conservación por Estándares de Servicio de la Red Vial Sur de La Región del Libertador Bernardo O'Higgins	30075813-0	Estudio Básicos	05	140.000	52.200	87.800	0	
						<b>Suma</b>	<b>16.822.081</b>	<b>18.213.495</b>	<b>268.276</b>
<b>Región 7 - DEL MAULE</b>									
<b>Cod. Ccto Nombre Contrato</b>									
137687	Asesoría a la Inspección Fiscal del Estudio de Mejoramiento Rehabilitación y Conservación Red Vial del Maule (Nuevo 2008)	30076773-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	130.815	17.366	104.194	9.255	
143343	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco Km 15 al Km 28, Tramo II Provincia de Cauquenes, VII Región	20166923-1	Asesoría de Inspección Fiscal	04	597.771	100.000	497.771	0	
149256	Asesoría I.F. Conservación Global de Caminos de las Redes Básica y Comunal de Retiro y Longavi, Etapa III, Provincia de Linares, Región del Maule	30081436-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	286.642	139.890	146.752	0	
158943	Asesoría A La I.F. Conservación Global Mixto De Caminos De Las Redes Básica y Comunal de Molina, Sagrada Familia y Curico, Provincia de Curico y de Rio Claro y San Rafael, Provincia de Talca, Región del Maule	30093196-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	440.200	146.260	146.260	147.680	
158944	Asesoría A La I.F. Conservación Global Mixto De Caminos De Las Redes Básica y Comunal de Cauquenes Centro, Provincia de Cauquenes, Región del Maule	30093196-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	544.060	180.775	180.765	182.520	
158945	Asesoría A La I.F. Conservación Global Mixto De Caminos De Las Redes Básica y Comunal de Cauquenes Costa, Provincia de Cauquenes, Región del Maule	30093196-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	440.200	146.260	146.260	147.680	
160281	Indemnización Mejoramiento Ruta M-24-K Sector: Quivolgo (Rio Maule)	20102109-0	Contratación de Obras	04	181.165	181.165	0	0	
160967	Construcción Acceso Sur Puente LLico (Camino Real)	30071354-0	Contratación de Obras	05	3.100.000	300.000	2.800.000	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod. Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 7 - DEL MAULE</b>								
161304	REPOSICION PUENTE LA LAGUNA EN RUTA K-60, CUREPTO-PTE. LAUTARO	30083337-0	Contratación de Obras	05	<b>2.440.001</b>	200.001	1.240.000	1.000.000
161305	Estudio de Ingeniería MEJORAMIENTO Y CONST. CNO. COSTERO NORTE, S: BOYERUCA-CR. RUTA J-60	30077630-0	Diseño de Ingeniería	06	<b>1.119.746</b>	50.000	534.873	534.873
161634	Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica Camino Los Conquistadores, Código 67A126, Tramo km 41,3 al km 59,9, Provincia de Cauquenes, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	04	<b>300.000</b>	300.000	0	0
161648	Conservación de la Red Comunal, Conservación Periódica Camino Acceso al Rio Lontue, Código 67D122, Tramo km 0,0 al km 2,7, Provincia de Curico, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	04	<b>320.002</b>	320.002	0	0
162043	C.G. Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, Comunas de San Clemente, Pelarco y Colbún, Etapa I, Región del Maule.	30097824-0	Contratación de Obras	05	<b>2.103.698</b>	463.500	961.849	678.349
162044	C.G. Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa I, Región del Maule.	30097824-0	Contratación de Obras	05	<b>2.764.550</b>	463.500	1.292.275	1.008.775
162060	C.G. de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Curicó, Sector Curepto, Comunas de Curepto, Pencahue, Constitución y Sagrada Familia, Etapa VII, Región del Maule.	30097829-0	Contratación de Obras	05	<b>1.862.080</b>	43.000	931.040	888.040
162892	Conservación Varios Caminos, Provincia de Cauquenes (Fondo Compensación), Provincia de Cauquenes, Región del Maule.	30084091-0	Contratación de Obras	04	<b>105.091</b>	105.091	0	0
166423	Rehabilitación Por Emergencia, Caminos Rol K-16, J-810, J-830, J-470, Provincia De Curico, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	<b>320.000</b>	320.000	0	0
166424	Rehabilitación Por Emergencia, Caminos Rol K-24-M, K-68-M, L-16, L-320, Provincia De Talca y Linares, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	<b>350.000</b>	350.000	0	0
166426	Rehabilitación Por Emergencia, Caminos Rol K-25, K-31, K-275, Provincia De Curico y Talca, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	<b>160.001</b>	160.001	0	0
166427	Rehabilitación Por Emergencia, Caminos Rol 115 CH, K-25, Provincia De Talca, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	<b>498.000</b>	498.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 7 - DEL MAULE</b>								
166471	Rehabilitación Por Emergencia, Caminos Rol L-55, L-535, L-631, Providencia De Linares, Region Del Mule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	160.001	160.001	0	0
166475	Rehabilitación Por Emergencia, Varios Puentes De La Provincia De Talca, Linares y Cauquenes en Caminos Rol 128, M-50, M-80-N, M-804, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	107.501	107.501	0	0
166478	Rehabilitación Por Emergencia, Varios Puentes De La Provincia De Talca, Linares y Cauquenes en Caminos Rol 126, L-30-M, L-320, L-366, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	196.001	196.001	0	0
166484	Rehabilitación Por Emergencia, Varios Puentes De La Provincia De Curico, Talca y Cauquenes en Caminos Rol J-60, J-80, J-790, K-24-M, M-50, M-450, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	1.260.000	1.260.000	0	0
166487	Rehabilitación Por Emergencia, Varios Puentes De La Provincia De Curico y Talca en Caminos Rol J-60, K-60, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	15.000	15.000	0	0
166492	Rehabilitación Por Emergencia, Varios Puentes De La Provincia De Curico y Talca en Caminos Rol K-25, 115 CH, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	67.001	67.001	0	0
166498	Rehabilitación Por Emergencia, Varios Puentes De La Provincia De Linares en Caminos Rol L-35, L-60, L-355, L-535, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	150.000	150.000	0	0
166504	Rehabilitación Por Emergencia, Puente el Parron, Provincia De Cauquenes, Camino Rol M-80-N, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	800.007	100.007	700.000	0
166517	Rehabilitación Por Emergencia, Puente Rahue y Puente Santa Ana, Provincia De Talca y Cauquenes, Camino Rol M-50, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	1.200.001	400.000	800.001	0
166529	Rehabilitación Por Emergencia, Puente Botalcura, Provincia De Talca, Camino Rol K-260, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	1.002.858	302.858	700.000	0
166535	Rehabilitación Por Emergencia, Puente San Camilo, Provincia De Talca y Curico, Camino S/Rol, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	1.500.001	400.000	1.100.001	0
166538	Rehabilitación Por Emergencia, Viaducto Marimaura, Provincia De Linares, Camino Rol L-32, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	500.000	500.000	0	0
166540	Rehabilitación Por Emergencia, Puente Cienagos, Provincia De Linares, Camino Rol L-658, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	500.000	200.000	300.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
<b>Región 7 - DEL MAULE</b>									
166550	Rehabilitación Por Emergencia, Camino Rol 128 Parral - Cauquenes, L-85 Parral - Catillo y L-75, Provincia De Linares y Cauquenes, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	915.001	915.001	0	0	
166559	Rehabilitación Por Emergencia, Camino Rol K-60 y Rol K-260, Provincia De Talca, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	635.000	635.000	0	0	
166561	Rehabilitación Por Emergencia, Camino Rol L-30-M, Provincia De Linares, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	735.000	735.000	0	0	
166570	Rehabilitación Por Emergencia, Camino Rol 126, Provincia De Linares, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	242.000	242.000	0	0	
166573	Rehabilitación Por Emergencia, Camno Rol J-60, Sector Iloca - Duao - Infiernillo, Provincia De Curico, Region Del Maule.	30098792-0	Contratación de Obras	04	700.001	700.001	0	0	
						<b>Suma</b>	<b>11.570.182</b>	<b>12.582.041</b>	<b>4.597.172</b>
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>									
137691	Estudio Mejoramiento Rehabilitación y Conservación de la red vial de la Región del Bío Bío (Nuevo 2008)	30076776-0	Diseño de Ingeniería	04	972.768	1	772.759	200.008	
137695	Asesoría a la Inspección Fiscal del Estudio de Mejoramiento Rehabilitación y Conservación Red Vial de la Región del Bío Bío (Nuevo 2008)	30076776-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	130.244	1	104.194	26.049	
154552	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ex Ruta 5 sector Pasada Los Angeles y El Salto Del Laja	30057688-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	431.531	80.000	351.531	0	
160073	Mantenimiento de Equipos de Control Plazas de Peaje Coronel y Chaimávida ; VIII Región (Nuevo 2010)	30091039-0	Contratación de Obras	05	326.000	78.000	166.000	82.000	
161349	Mejoramiento Ruta Q-95, Mulchen - Reservas Forestales, Mulchen (Nuevo 2010)	30090882-0	Contratación de Obras	05	3.700.000	200.000	2.700.000	800.000	
161352	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-95, Mulchen - Reservas Forestales, Mulchen (Nuevo 2010)	30090882-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	384.500	61.800	256.300	66.400	
161354	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas N-51-47, Coihueco - Pinto (Nuevo 2010)	20138267-0	Diseño de Ingeniería	04	195.000	25.000	170.000	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
161572	Reposicion Rutas: N-58-O, O-66-N, sector: Coelemu-Rafael-Tome -	20125343-1	Contratación de Obras	06	6.450.000	50.000	3.100.000	3.300.000
161573	Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Rutas: N-58-O, O-66-N, sector: Coelemu-Rafael-Tome -	20125343-1	Asesoría de Inspección Fiscal	06	500.001	50.001	300.000	150.000
161575	Reposicion Ruta Q-90-O Cruce Longitudinal - La Laja -	20138922-0	Contratación de Obras	05	7.050.000	50.000	3.500.000	3.500.000
161577	Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Ruta Q-90-O Cruce Longitudinal - La Laja -	20138922-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	500.000	50.000	300.000	150.000
161863	Conservación Periódica camino Bellavista - El Espino, Km 0.0 al Km 2.0, 68E 280, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	347.940	284.940	63.000	0
161864	Conservación Periódica Puente Lircay camino Hualqui - Lircay, 68E 054, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	497.910	368.950	128.960	0
161866	Conservación Periódica Ruta 150, sector Acceso norte a By Pass Penco, Provincia de Concepción Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	05	184.950	184.950	0	0
161869	Conservación Periódica Puente Cantarrana, en camino Cantarrana - El Hoyo y otro, Provincia de Biobío, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	05	232.600	63.000	169.600	0
161870	Conservación Periódica Puente Las Toscas, en camino Yumbel - Reunión por Las Toscas, 68E976 y otro, Provincia de Biobío, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	143.850	143.850	0	0
161871	Conservación rutinaria de caminos 2010, Provincia de Biobío, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	174.750	174.750	0	0
161872	Conservación Red Vial varios caminos 2010, Provincia de Biobío, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	406.800	406.800	0	0
161873	Conservación Periódica Ruta Chillán - Yungay, 68B059, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	102.700	102.700	0	0
161874	Conservación Periódica camino Tres Esquinas - San Fabián por Bureo, 68D455, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	236.500	194.900	41.600	0
161876	Conservación Periódica Puente La Escalera y Puente Las Bandurrias, en camino Paso Ancho - El Palo 68D305, Provincia de Ñuble ,Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	05	190.100	73.500	116.600	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
161877	Conservación Periódica Puente Los Leones en camino Coelemu - Dichato, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	227.400	206.400	21.000	0
161878	Conservación Periódica Puente Matadero y otros 68A126 Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	278.026	56.035	221.991	0
161879	Conservación Periódica camino Los Alamos - Los Cambuchos por vado Las Rosas 689E052 y otros, Provincia de Arauco Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	404.600	123.200	281.400	0
161880	Conservación Periódica camino Los Maquis - Alto liucura, y otros, Provincia de Arauco, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	625.200	61.200	564.000	0
161881	Conservación Global Mixto CG-NS de caminos red básica y comunal de las comunas de Los Angeles, Santa Bárbara, Quilaco y Mulchén, Sector Sur, Provincia de Bío Bío Región del Biobío	30097799-0	Contratación de Obras	06	3.565.550	307.600	1.573.575	1.684.375
161882	Conservación Global de caminos, red básica y comunal de las comunas de Quilaco y Alto Bío Bío, Provincia de Bío Bío, III Etapa, Región del Biobío	30097801-0	Contratación de Obras	06	2.178.846	205.150	1.031.800	941.896
162127	Mejoramiento Camino Costero S: Tirua - Límite Regional	20193543-0	Contratación de Obras	05	12.053.753	1.000	5.000.000	7.052.753
162129	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Costero S: Tirúa - Límite Regional	20193543-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	509.072	1.000	300.000	208.072
166481	Consultoría de emergencia diseño puentes El Bar y Matadero rutas 160 y 126 Provincia de Arauco y Ñuble Región del Bío Bío	30098793-0	Diseño de Ingeniería	04	77.000	77.000	0	0
166489	Consultoría estudio reposición ruta P-22 puentes Raqui y Tubul Provincia Arauco	30098793-0	Diseño de Ingeniería	04	440.000	440.000	0	0
166493	Reposición ruta P-22 Provincia de Arauco Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	04	2.750.000	330.000	2.420.000	0
166497	Reposición ruta P-22 puentes Raqui 2 y Tubul y Reparación puente Raqui 1 Provincia de Arauco Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	04	8.250.000	330.000	5.280.000	2.640.000
166502	Reparación ruta 160 sector Playa blanca; Lota; Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	04	1.320.000	1.320.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 8 - DEL BÍO BÍO</b>								
166506	Estudio reparación Puente Llacolén y Juan Pablo II Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Diseño de Ingeniería	04	434.500	434.500	0	0
166509	Reparación Puente Llacolén Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	04	16.500.000	5.500.000	11.000.000	0
166513	Reparación puente Juan pablo II Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	04	11.000.000	3.300.000	7.700.000	0
166516	Demolición puente Viejo Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	04	3.300.000	3.300.000	0	0
166518	Estudio construcción puente Chacabuco Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Diseño de Ingeniería	04	783.200	783.200	0	0
166519	Expropiaciones Construcción puente Chacabuco Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Diseño de Ingeniería	04	1.000.000	1.000.000	0	0
166521	Construcción Puente Chacabuco en Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	04	77.000.000	2.200.000	33.000.000	41.800.000
166524	Reparación Avenida Alessandri sector trebol Costanera Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	04	1.100.000	1.100.000	0	0
166525	Consultoría reparación costanera norte cuatro esquinas sector Juan Pablo II Lonco Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	110.000	110.000	0	0
166526	Reparación costanera norte cuatro esquinas sector Juan Pablo II Lonco	30098793-0	Contratación de Obras	06	1.650.000	220.000	1.430.000	0
166528	Reparación costanera norte cuatro esquinas enlace FF CC Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	06	1.650.000	220.000	1.430.000	0
166530	Consultoría puente La Mochita y enlace 6 y Trebol, Juan Pablo II, Avenida Costanera Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	180.000	180.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
166531	Reposición ruta O-60-Q Chiguayante Hualqui Provincia de Concepción Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>8.800.000</b>	1.100.000	5.500.000	2.200.000
166533	Reparación puentes Cato, El Ala, Buchupureo en ruta N-45 Provincia de Ñuble Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>303.600</b>	303.600	0	0
166536	Reparación puente San Nicolas en ruta N-50 Provincia de Ñuble Región del Bío Bío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>463.100</b>	463.100	0	0
166547	Reparación camino Longitudinal - Las Ranchas - El Peral Provincia de Bío Bío, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>466.500</b>	466.500	0	0
166555	Reparación de enrocado Km 3.8 al Km 3.9 ,Ruta O-60 Chiguayante - Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>515.500</b>	515.500	0	0
166562	Reparación de caminos : Ruta 150, Penco - Lirquén Km 11.25 al 13.1, camino Tomé - Dichato sector Km 3.5 al Km 4.5 y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>259.500</b>	259.500	0	0
166569	Reparación Ruta 154, Alessandri, Gran Bretaña, Las Golondrinas, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>266.800</b>	266.800	0	0
166575	Reparación Ruta P-40 Arauco - Lebu Provincia de Arauco, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>361.500</b>	361.500	0	0
166592	Reparación Rutas P-70 Peleco - Tirúa y otras, Provincia de Arauco, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>462.000</b>	462.000	0	0
166593	Reparación enrocados Ruta Costanera Norte sector Lonco - Cuatro Esquinas, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>2.600.000</b>	2.600.000	0	0
166594	Reparación Ruta N-50, Quirihue - Cobquecura y Puente Taucú en camino Colmuyao - Mela, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>306.000</b>	306.000	0	0
166595	Reparación Ruta N-59 Chillán - Yungay - Cholquán y Bulnes - Tres Esquinas, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>621.000</b>	621.000	0	0
166596	Reparación Ruta P-60 Peleco - Contulmo - Límite Regional , Provincia de Arauco, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	<b>310.000</b>	310.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
166597	Reparación Ruta P-22 Llico - Punta Lavapie, Provincia de Arauco, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	207.000	207.000	0	0
166598	Reparación Puente Conumo, Provincia de Arauco, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	238.500	238.500	0	0
166602	Reparación puentes Granaderos, Huaqui, La Obra e Ibáñez Provincia de Biobío, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	462.000	462.000	0	0
166605	Reparación Ruta Q-50-O, Cabrero - Concepción, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	205.000	205.000	0	0
166606	Estudio de Ingeniería para rediseño de enrocados Ruta Costanera Norte, sector Lonco - Cuatro Esquinas, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30098793-0	Diseño de Ingeniería	05	319.000	156.150	162.850	0
166607	Reparación Puente La Mochita en Ruta Costanera Norte Provincia de Concepción, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	615.000	615.000	0	0
166610	Reparación Puente Itata en Ruta 126, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	154.500	154.500	0	0
166613	Estudio de Ingeniería, Reposición Ruta O-60 Chiguayante - Hualqui, Provincia de Concepción Región del Biobío	30098793-0	Diseño de Ingeniería	05	158.000	77.550	80.450	0
166619	Consultoría Reparación Puente Itata, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Diseño de Ingeniería	05	426.000	208.800	217.200	0
166627	Reparación Ruta 126, sector Coelemu - Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	462.000	462.000	0	0
166634	Reposición Puente Culenar camino Chillancito - Coihueco, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	256.500	256.500	0	0
166637	Reparación Ruta N-50 sector Pinto - Las Trancas, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	410.000	410.000	0	0
166641	Reposición Puente Matadero en Ruta 126, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	05	1.045.000	1.045.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
166646	Reparación Puentes Curico, Gorgolén, Nahuelco, Bulelco, Morhuilla y Albarrada en Ruta P-472, P-476, P-586, P-348, P-584 y P-300 Provincia de Arauco, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	05	608.880	608.880	0	0
166649	Reparación Rutas Q-15 Los Angeles - Salto del Laja por Santa Clara, Q-90 y Q-606, Provincia de Biobío, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	05	422.500	422.500	0	0
166651	Reposición Puente Diuto Provincia de Biobío, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	05	463.500	463.500	0	0
166654	Reparación Ruta 148 sector Agua de la Gloria - Palomares, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	05	205.000	205.000	0	0
166657	Reparación Pasarelas AvdaLas Golondrinas y otras, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	05	500.500	500.500	0	0
166660	Reparación Puente Las Niñas en camino Cobquecura - Lobería, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	05	205.000	205.000	0	0
166662	Reposición Puente Los Leones en camino Coelemu- Dichato, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	05	414.200	414.200	0	0
166665	Reparación Puente Las Raíces en camino El Carmen - Trehualemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	05	520.000	520.000	0	0
166668	Reposición y Reparación de varios puentes Provincia de Biobío, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	06	419.600	354.600	65.000	0
166670	Reposición y Reparación de varios puentes Provincia de Arauco, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	06	419.600	354.600	65.000	0
166672	Reposición y Reparación de varios puentes Provincia de Concepción, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	06	419.600	354.600	65.000	0
166674	Reposición y Reparación de varios puentes Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	06	419.000	354.000	65.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
166702	Reposición Puente Los Patos en camino Lebu-Arauco por Curihuillín, Provincia de Arauco, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	05	465.000	465.000	0	0
166750	Reparación sistema de evacuación de aguas lluvia, Costanera norte sector paso inferior FFCC, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30098793-0	Contratación de Obras	04	206.200	206.200	0	0
<b>Suma</b>						<b>42.411.508</b>	<b>89.714.810</b>	<b>64.801.553</b>
<b>Región 9 - DE LA ARAUCANIA</b>								
138293	Reposición Puente Cautin en Villa Cautin (Nuevo Año 2008)	30046029-0	Contratación de Obras	06	520.000	520.000	0	0
149341	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Villarrica - Pucón	30034808-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	437.000	96.600	289.800	50.600
149348	Asesoría de Inspección Fiscal Ampliación Reposición Pav Rutas S-30 sector Temuco - Nueva Imperial	30034268-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	693.725	60.000	633.725	0
158405	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto sector Llaima I etapa Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2009	30093198-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	498.025	110.825	193.600	193.600
158429	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Quelhue y Acceso	30044753-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	197.401	144.001	53.400	0
161019	Construcción Campamento Primeros Pinos en Paso Pino Hachado comuna de Lonquimay Provincia de Malleco Region de la Araucanía NUEVO 2010	30029079-0	Contratación de Obras	05	940.000	90.000	450.000	400.000
161021	Mejoramiento ruta S-65 Pitrufuquén Ñancul IV Etapa comunas de Pitrufuquén y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO	30090909-0	Contratación de Obras	04	3.600.000	300.000	2.500.000	800.000
161448	Reposicion Puente Medina y accesos en Ruta 69D003	30036137-0	Contratación de Obras	06	3.100.001	200.001	2.000.000	900.000
161456	Construcción Conexión Vial en Zona de Puentes Pitrahue y Puente El Piano	30083950-0	Estudio de Prefactibilidad	06	200.000	20.000	130.000	50.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 9 - DE LA ARAUCANIA</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
161889	CONSERVACION RED BASICA Consultoría Proyectos Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	696.000	174.000	348.000	174.000
161934	RED BASICA Reposición puente menor Huichahue Nº 2 Km 17;7 camino Padre Las Casas Cunco Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Contratación de Obras	04	300.000	270.000	30.000	0
161936	CONSERVACION RED BASICA Conservación camino Cajón Vilcún Km 0 - 20 Comuna de Vilcún Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Contratación de Obras	06	821.000	321.000	500.000	0
161941	CONSERVACION RED COMUNAL Conservación Defensas Fluviales camino Almagro Cardal 1a Etapa Comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Contratación de Obras	04	350.000	350.000	0	0
161954	CONSERVACION RED COMUNAL Conservación Rutinaria Caminos : Molul Pídenco - Puente Basas Quiñenahuín - Sahuelhue Caren - varias comunas 8 KM Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Contratación de Obras	04	410.000	330.000	80.000	0
162130	Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Etapa I NUEVO 2010	30097804-0	Contratación de Obras	04	6.245.886	1.119.990	2.551.503	2.574.393
162134	Conservación Global Mixto Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Cautín Etapa I Región de la Araucanía NUEVO 2010	30097804-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	473.980	77.980	198.000	198.000
162143	Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Sector Zona Sur Etapa I Región de la Araucanía NUEVO 2010	30097804-0	Contratación de Obras	06	4.506.000	106.000	2.200.000	2.200.000
164563	PDI 2010 Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas de las comunas de Villarrica y Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30093402-0	Contratación de Obras	06	220.000	100.000	120.000	0
164752	PDI 2010 Conservación camino acceso a comunidades indígenas de las comunas de Chol Chol e Imperial Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30093402-0	Contratación de Obras	06	254.750	75.050	179.700	0
164760	PDI 2010 Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas de las comunas de Traiguén y Lumaco Región de la Araucanía NUEVO 2010	30093402-0	Contratación de Obras	05	253.600	143.600	110.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 9 - DE LA ARAUCANIA</b>								
164768	PDI 2010 Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas de las comunas de Lautaro y Perquenco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30093402-0	Contratación de Obras	05	320.000	140.000	180.000	0
164769	PDI 2010 Conservación camino acceso a comunidades indígenas de las comunas de Carahue Saavedra Teodoro Schmidh NUEVO 2010	30093402-0	Contratación de Obras	06	435.502	160.000	275.502	0
164793	PDI 2010 Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas de las comunas de Victoria y Curacautín Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30093402-0	Contratación de Obras	04	365.300	205.300	160.000	0
164805	PDI 2010 Conservación camino acceso a comunidades indígenas de la comuna de Padre las Casas III Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30093402-0	Contratación de Obras	04	193.800	143.800	50.000	0
164807	PDI 2010 Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas de la comuna de Temuco 1 Provincia de Cautín Region de la Araucanía NUEVO 2010	30093402-0	Contratación de Obras	05	225.549	155.248	70.301	0
164808	PDI 2010 Conservación camino acceso a comunidades indígenas de la comuna de Freire 1 (V - VI) Provincia de Cautín Región de la Araucanía EXPANSIÓN 2010	30093402-0	Contratación de Obras	04	600.000	600.000	0	0
164809	PDI 2010 Conservación camino accdeso a comunidades indígenas de la comuna de Temuco II Provincia de Cautín Región de la Araucanía EXPANSIÓN 2010	30093402-0	Contratación de Obras	04	184.600	184.600	0	0
164810	PDI 2010 Conservación camino acceso a comunidades indígenas de la comuna de Villarrica II Provincia de Cautín Región de la Araucanía EXPANSIÓN 2010	30093402-0	Contratación de Obras	04	276.250	276.250	0	0
164811	PDI 2010 Conservación camino acceso a comunidades indígenas de las comunas de Pitrufuquén y Toltén Provincia de Cautín Región de la Araucanía EXPANSIÓN 2010	30093402-0	Contratación de Obras	04	220.700	220.700	0	0
164812	PDI 2010 Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas de las comunas de Lonquimay II Provincia de Malleco Región de la Araucanía EXPANSIÓN 2010	30093402-0	Contratación de Obras	04	185.400	185.400	0	0
165218	RED BASICA Conservación camino Toltén Queule Sector km 96.700 al 97.200 comuna de Toltén Provincia de Cautín Región de la Araucanía	30081183-0	Contratación de Obras	05	450.000	450.000	0	0
166230	EMERGENCIAS TERREMOTO Reparación rutas General López Palermo km 2;44 - 2;8 Lautaro Ventrenco Km 40 - 47 y Padre las Casas Niágara Km 2 - 3 Provincia de Cautín Región de la Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	06	750.000	350.000	400.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
166237	EMERGENCIAS TERREMOTO Reparación camino Acceso Santa Julia 0;8 - 5 - Quepe Mahuidanche Km 0;5 - 4;7 - Llolelhue Peñehue Km 16;8 y Puente Fierro Almagro El Rulo Cardal Provincia de Cautín Región de la Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	06	600.000	300.000	300.000	0
166241	EMERGENCIAS TERREMOTO Reparación ruta Angol Collipulli km 16;3 - 18 Los Sauces Purén Km 10;7 - 46;9 Renaico Huequén Km 1 - 11;3 - Victoria traiguén Los Sauces Km 39;7 - 48;12 - Purén Collancahuín por Caupolicán Provincia de Malleco Región de la Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	05	760.000	330.000	430.000	0
166250	EMERGENCIAS TERREMOTO reparación ruta Victoria Curacautín Km 46;9 y Lautaro Curacautín Km 69 - 41;6 Provincia de Malleco Región de la Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	05	250.000	200.000	50.000	0
166261	EMERGENCIAS TERREMOTO rparación ruta Santa María de Llaima Cherquen Km 7;2 - 7;9 - Sahuelhue Caren Km 4;5 - 16;8 - reparación puente Huechelepun Km 3 ruta S-576 comuna de Melipeuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	06	480.000	240.000	240.000	0
166270	EMERGENCIAS TERREMOTO reparación varios sectores ruta S-65 Pitruquén Nancul Km 16 - 34 - 38;7 y Ruta S-653 María Luisa Pedregoso Km 7 - 9 Provincia de Cautín Región de la Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	05	900.000	400.000	500.000	0
166331	EMERGENCIAS TERREMOTO Consultoría de Proyectos N°1 varios caminos Región de la Araucanía	30098796-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	225.258	225.258	0	0
166332	EMERGENCIAS TERREMOTO Consultoría proyectos de puentes Región de la Araucanía	30098796-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	387.000	387.000	0	0
166333	EMERGENCIAS TERREMOTO Asesoría a la Inspección Fiscal N° 1 obras Región de la Araucanía	30098796-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	800.000	371.000	429.000	0
166368	EMERGENCIAS TERREMOTO Consultoría de Proyectos N° 2 Región de la Araucanía	30098796-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	224.572	224.572	0	0
166370	EMERGENCIAS TERREMOTO reparación camino Ruta S-51 Padre Las Casas Melipeuco Km 1;8 - 82 Comunas de Padre las Casas - Cunco y Melipeuco Provincia de Cautín Región de la araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	05	1.000.000	300.000	700.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 9 - DE LA ARAUCANIA</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
166454	Reparación Puente Punta Negra en ruta R-963 Lonquimay Boca Sur y reparación pasarela Lolén puente Mitrauquén en ruta R-933 Provincia de Malleco Región de La Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	04	55.000	55.000	0	0
166457	Reparación puentes Renaico; Huequén Renainco; Itraque; Tijeral; Malleco; Viluco; San Ramón; Los Sauces Traiguén; Victoria; Canelo; Chufquén; Quillén; Selva Oscura; Tijeral Tolpán Los Almendros Región de la Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	04	759.000	418.000	341.000	0
166459	Reparación ruta S-138 Tranapunte Tirúa; Puerto Saavedra Romopulli Isla Huapi Provincia de Cautín Región de La Araucanía (CMT)	30098796-0	Contratación de Obras	04	330.000	330.000	0	0
166736	Reposición Puente Niágara, Camino Padre Las Casas - Niágara Región de La Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	04	2.200.000	550.000	1.650.000	0
166738	Asesoría inspección fiscal Reposición Puente Niágara, Camino Padre Las Casas - Niágara Región de La Araucanía	30098796-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	396.000	198.000	198.000	0
166740	Reposición Puente Pumalal, Acceso Norte a Temuco Región de La Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	04	1.980.000	330.000	1.650.000	0
166742	Reparación Costanera de Villarrica Región de La Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	04	1.100.000	1.100.000	0	0
166743	Reparación Carahue Puerto Dominguez km 0 a km 14 Región de La Araucanía	30098796-0	Contratación de Obras	06	550.000	330.000	220.000	0
<b>Suma</b>						<b>13.969.175</b>	<b>20.411.531</b>	<b>7.540.593</b>

## Región 10 - DE LOS LAGOS

Cod.Ctto Nombre Contrato

155154	Diseño de Ingeniería Construcción Puente Dalcahue en Ruta W-59, Isla de Quinchao en Chiloé	30083665-0	Diseño de Ingeniería	06	2.500.000	240.000	950.000	1.310.000
160349	Mejoramiento Ruta Quetalmahue - Faro Corona Rol W-232 (Plan Chiloé) Nuevo 2010	30090148-0	Contratación de Obras	06	3.045.395	315.250	1.566.350	1.163.795
160351	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Quetalmahue-Faro Corona Rol W-232 (Plan Chiloé)	30090148-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	303.725	35.700	214.200	53.825

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 10 - DE LOS LAGOS</b>								
160352	Mejoramiento Rutas Quilo-Pumillahue y Pumillahue-Puñihuil(Plan Chiloe) Nuevo 2010	30090158-0	Contratación de Obras	06	<b>2.639.300</b>	84.000	1.893.225	662.075
160354	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Quilo-Pumillahue y Pumillahue-Puñihuil(Plan Chiloe) Nuevo 2010	30090158-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>223.195</b>	16.800	151.430	54.965
160356	Mejoramiento Ruta Puqueldon-Detif Rol W-637 (Plan Chiloe ) Nuevo 2010 y Mejoramiento ruta acceso Aldachildo - Playa Chalihue Rol W-631 (Plan Chiloé) Nuevo 2010	30090173-0	Contratación de Obras	06	<b>1.070.191</b>	25.000	800.000	245.191
160356	Mejoramiento Ruta Puqueldon-Detif Rol W-637 (Plan Chiloe ) Nuevo 2010 y Mejoramiento ruta acceso Aldachildo - Playa Chalihue Rol W-631 (Plan Chiloé) Nuevo 2010	30090169-0	Contratación de Obras	06	<b>3.715.000</b>	415.000	2.400.000	900.000
160358	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Puqueldon-Detif Rol W-637 (Plan Chiloe ) Nueva 2010	30090169-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>360.000</b>	30.000	240.000	90.000
160362	Asesoría de Inspección Fiscal MEJORAMIENTO RUTA ACCESO ALDACHILDO-PLAYA CHALIHUE ROL W-631 (PLAN CHILOE )	30090173-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	<b>100.000</b>	5.000	80.000	15.000
160363	MEJORAMIENTO 3AS PISTAS RUTA 5. S: COMPU-SAN JUAN CHADMO EN CHILOE	30093596-0	Contratación de Obras	06	<b>1.524.530</b>	50.750	1.473.780	0
160535	MEJORAMIENTO 3AS PISTAS RUTA 5. S: COMPU-SAN JUAN CHADMO EN CHILOE	30093596-0	Contratación de Obras	05	<b>152.250</b>	5.075	147.175	0
160752	Diseño de Ingeniería MEJORAMIENTO RUTA V-86. S: CRUCE RUTA V-40 - NUEVA BRAUNAU-EL GATO	30081018-0	Diseño de Ingeniería	05	<b>405.999</b>	25.000	350.000	30.999
161661	Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Precio Unitario, Comunas de Calbuco y Maullin, I Etapa Provincia de Llanquihue Nueva 2010	30097791-0	Contratación de Obras	06	<b>4.434.783</b>	547.827	1.643.478	2.243.478
161666	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rehabilitación y COnservación Red Vial Chiloé Nuevo 2010	30093234-0	Diseño de Ingeniería	04	<b>1.126.323</b>	1	897.260	229.062
161669	Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato Global Mixto CG - NS, Comunas de Calbuco y Maullin, Provincia de Llanquihue. Nueva 2010	30097791-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>386.523</b>	55.218	165.652	165.653

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 10 - DE LOS LAGOS</b>								
161676	Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Precio Unitario, Comunas de Los Muermos y Maullin, I Etapa Provincia de Llanquihue Nueva 2010	30097791-0	Contratación de Obras	06	<b>3.886.957</b>	469.565	1.408.696	2.008.696
161693	Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato Global Mixto CG - NS, Comunas de Los Muermos y Maullin, Provincia de Llanquihue. Nueva 2010	30097791-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>386.522</b>	55.218	165.652	165.652
161695	Mejoramiento Par Vial O'Higgins San Martín Puente Gamboa	30094369-0	Contratación de Obras	06	<b>9.097.500</b>	451.500	4.158.000	4.488.000
161696	Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Precio Unitario, Comunas de Osorno y Río Negro, I Etapa Provincia de Osorno Nueva 2010	30097791-0	Contratación de Obras	06	<b>4.303.032</b>	556.840	2.210.723	1.535.469
161699	Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato Global Mixto CG - NS, Comunas de Osorno y Río Negro, Provincia de Osorno. Nueva 2010	30097791-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>386.522</b>	55.218	165.652	165.652
161703	Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Precio Unitario, Comunas de Quemchi y Dalcahue, I Etapa Provincia de Chiloé Nueva 2010	30097791-0	Contratación de Obras	06	<b>2.826.088</b>	217.392	1.304.348	1.304.348
161710	Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato Global Mixto CG - NS, Comunas de Quemchi y Dalcahue, Provincia de Chiloé. Nueva 2010	30097791-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>358.915</b>	27.609	165.653	165.653
161729	Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato Global Mixto CG - NS, Comunas de Frutillar y Llanquihue, Provincia de Llanquihue. Nueva 2010	30093199-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>403.045</b>	80.609	161.218	161.218
161739	Conservación Periódica Camino Cruce Longitudinal Osorno - Paso Cardenal Samoré Rol 215-CH, Tramo III, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	05	<b>2.780.499</b>	1.100.000	1.680.499	0
161749	Conservación Periódica de Defensas Fluviales Camino El Malito - La Balsa - El Tranquilos, Rol W949, Provincia de Palena Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	06	<b>400.596</b>	307.746	92.850	0
161752	Conservación Rutinaria Camino Longitudinal Sur Ruta 5 Tramo 1.143,5 al 1.185, Provincia de Chiloé Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	04	<b>200.372</b>	130.000	70.372	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 10 - DE LOS LAGOS</b>								
161754	Conservación Periódica Puente El Tranque km 81,900 Ruta V-69, Comuna de Cochamo, Provincia de Llanquihue nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	06	<b>300.758</b>	180.000	120.758	0
161770	Conservación Periódica Reposición de Losas Acceso Sur a Puerto Varas Urbano, Provincia de Llanquihue Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	06	<b>423.762</b>	300.131	123.631	0
161780	Consultoria para la Gestión de la Conservación de la Red Vial Básica y Comunal, año 2010 - 2012, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>360.000</b>	90.000	170.000	100.000
161833	Conservación de Varios Caminos Basicos en la Provicnia de Osorno Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	06	<b>339.664</b>	150.000	189.664	0
161835	Conservación de Varios Caminos Básicos en la Provincia de Llanquihue Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	06	<b>390.505</b>	170.000	220.505	0
161838	Conservación Periódica Camino Cruce Longitudinal (Pargua) - Astillero - Carelmapu Rol V-970 km 0,0 al 10,0 Provincia de Llanquihue Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	06	<b>451.515</b>	300.000	151.515	0
161842	Conservación Camino Básico Ruta V-69, sector Puelo, Comuna de Cochamo, Provincia de Llanquihue Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	06	<b>651.514</b>	80.000	571.514	0
161860	Conservación Camino Basico San Carlos - Chaquihuan Rol V-610 km 0,0 al 8,4, Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	06	<b>600.000</b>	160.000	440.000	0
161956	Conservación global de caminos Sector Palena VII Etapa Provincia Palena Nueva 2010	30097794-0	Contratación de Obras	06	<b>1.300.000</b>	352.083	650.000	297.917
161957	Conservación Global de varios caminos Osorno Norte III Provincia de Osorno Nueva 2010	30097794-0	Contratación de Obras	06	<b>1.300.000</b>	352.083	650.000	297.917
164762	Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación año 2009-2010, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>270.675</b>	47.067	116.667	106.941
164773	Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación año 2009-2010, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>270.674</b>	47.067	116.667	106.940
164774	Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación año 2009-2010, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>270.674</b>	47.067	116.667	106.940

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos				
				2010	2011	2012		
				<b>Suma</b>	<b>7.577.816</b>	<b>28.193.801</b>	<b>18.175.386</b>	
<b>Región 10 - DE LOS LAGOS</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
<b>Región 11 - DE AISEN</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
149317	Conservación de la red vial XI región ( conservación periódica camino laguna la manga)	30083958-0	Contratación de Obras	06	172.961	97.961	75.000	0
155408	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento La Zaranda - Bifurcación Cisnes Etapa II tramo II	30065318-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	825.973	150.000	675.973	0
161477	Construcción Puentes en Transversal nº1 y nº5, Región de Aysén (NUEVO 2010)	30083354-0	Contratación de Obras	06	800.000	300.000	500.000	0
161478	Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puentes en Transversal nº1 y nº5, Región de Aysén (NUEVO 2010)	30083354-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	250.002	50.002	200.000	0
161481	Adquisición Barcaza en el Río Exploradores (NUEVO 2010)	30083372-0	Contratación de Obras	06	544.000	36.000	508.000	0
161488	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Camino La Junta Pto. Raúl Marin B., Cisnes (NUEVO 2010)	30073035-0	Diseño de Ingeniería	06	711.002	50.002	508.000	153.000
161490	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7: Sector Coyhaique - El Blanco (Nuevo 2010)	30091182-0	Diseño de Ingeniería	05	500.000	100.000	270.000	130.000
161795	Conservación de la red vial XI región ( Conservación periódica camino villa ortega - ñirehuao , km 0 a km 12	30083958-0	Contratación de Obras	04	563.113	318.705	244.408	0
161797	Conservación de la red vial XI región( conservación periódica a) camino piedra el indio - cementerio el claro km 1 a km 2,3 b) camino escuela el claro - panguillemu km 0 a km 8 c) camino el claro - entel km 0 a km 4	30083958-0	Contratación de Obras	04	691.218	385.710	305.508	0
161798	Conservación de la red vial XI región (conservación periódica camino rodeo los palos )	30083958-0	Contratación de Obras	06	195.802	195.802	0	0
161799	Conservación de la red vial XI región (Reparación pasarela el quinto )	30083958-0	Contratación de Obras	04	205.110	205.110	0	0
161802	Conservación de la red vial XI región (conservación periodica camino río neff - cerro negro - colonia norte, I etapa	30083958-0	Contratación de Obras	06	177.970	97.970	80.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
<b>Región 11 - DE AISEN</b>									
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>									
161804	Conservación de la red vial XI región ( asesoría a los contratos de conservación	30083958-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>259.008</b>	59.856	199.152	0	
161805	Conservación de la red vial XI región ( consultoría para proyectos y gestión de la conservación)	30083958-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	06	<b>288.920</b>	68.920	130.000	90.000	
161808	Conservación de la red vial XI región ( Conservación periódica puente 16 y puente Víctor)	30083958-0	Contratación de Obras	04	<b>337.341</b>	318.911	18.430	0	
164641	Conservación de la red vial XI Región Aysén ( conservación de acceso a pasarela río quinto)	30083958-0	Contratación de Obras	04	<b>236.069</b>	186.069	50.000	0	
						<b>Suma</b>	<b>2.621.018</b>	<b>3.764.471</b>	<b>373.000</b>
<b>Región 12 - DE MAGALLANES</b>									
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>									
158922	Asesoría Ampliación Ruta 9 Punta Arenas-Puerto Natales Km 8`1 al 12`1 Provincia de Magallanes XII Region(Nueva2009)	30068893-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>695.175</b>	89.895	478.780	126.500	
159251	Estudio de Ingeniería Ovente Rio Grande y sus Accesos Ruta Y-85 Tierra del Fuego XII Region (NUeva 2009)	30072419-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>318.000</b>	31.500	248.000	38.500	
161531	Conservación de caminos Básicos CP Reposición de carpeta de Rodado camino Cruce Ruta 257CH(Manantiales)-Porvenir 72B065-km 49,12 al 69,12-Cuarta etapa Prov de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2010)	30083307-0	Contratación de Obras	05	<b>1.456.276</b>	671.700	548.976	235.600	
161532	Conservación de la Red Básica Conservación Periodica-Reposición carpeta de rodado Camino cruce Ruta 255CH(Kimiri-Aike)-Cerro Sombrero-Onaissin-Paso San Sebastián-257CH km 112 al ,136,4 Comuna de Primavera-Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antartica Chilena(Nueva 2010)	30083307-0	Contratación de Obras	05	<b>825.424</b>	762.400	63.024	0	
161550	Conservación de la Red Básica-Conservación periodica- Reposición carpeta de rodado Camino Ruta Y-290 km 0 al 8 comuna de Natales Provincia de Ultima Esperanza-Región de Magallanes y Antartica Chilena (Nueva 2010)	30083307-0	Contratación de Obras	05	<b>700.000</b>	550.000	150.000	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 12 - DE MAGALLANES</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
161552	Conservación de la Red Básica-Conservación Periodica-Reemplazo e Instalación Señales Informativas-Preventivas y Reglamentarias Provincia de Tierra del Fuego-Región de Magallanes y Antartica Chilena(Nueva 2010)	30083307-0	Contratación de Obras	05	124.566	94.566	30.000	0
161567	Conservación de la Red Básica-Conservación periodica Reemplazo e Instalaciones de Señales Informativas de Identificación Vial-Segunda Etapa- Provincia de Magallanes-Tierra del Fuego y Ultima Esperanza-Región de Magallanes y Antartica Chilena(Nueva 2010)	30083307-0	Contratación de Obras	05	100.000	100.000	0	0
161574	Conservación de la Red Básica-Conservación Periodica-Reposición Carpeta de Rodado-Camino Ruta Y-405 km 116 al 131`5-Comuna de San Gregorio-Provincia de Magallanes y Antartica Chilena(Nueva2010)	30083307-0	Contratación de Obras	05	573.260	573.260	0	0
161793	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 9 Sur Natales-Pto Bories Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y Antartica Chilena(Nuevo2010)	30087338-0	Diseño de Ingeniería	06	253.750	50.750	203.000	0
164741	Conservación Red Básica CP Demarcación Horizontal de la Ruta: 72A009 - 72A255 varios sectores Prov de Ultima Esperanza y Magallanes Region de Magallanes y Antártica Chilena(2010)	30083307-0	Contratación de Obras	04	45.700	45.700	0	0
<b>Suma</b>						<b>2.969.771</b>	<b>1.721.780</b>	<b>400.600</b>
<b>Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
147015	Diseño Reposición y Construcción Puentes y Losas, Prov. Chacabuco - Melipilla - Talagante	30062140-0	Diseño de Ingeniería	04	440.045	160.490	253.230	26.325
149247	Conservación de la Red Básica y Comunal; Consultoría de Ingeniería para proyectos de Conservación	30082568-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	06	663.900	31.500	330.000	302.400
149722	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puentes Islitas e Isla De Rojas en Camino Rol G-740	30070374-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	240.002	70.002	170.000	0
155380	Conservación y Mejoramiento Operacional Eje Alameda B.	30090228-0	Contratación de Obras	04	1.954.037	1.954.037	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO</b>								
155893	Conservación Red Vial Transantiago MOP 2009	30087204-0	Contratación de Obras	05	6.312.751	6.312.751	0	0
156244	Diseño Construcción Puente Viluco - El Vínculo	30068551-0	Diseño de Ingeniería	04	299.200	34.000	240.450	24.750
156406	Construcción Paraderos Redes Troncales y Alimentadores	30061005-0	Contratación de Obras	06	1.649.442	1.649.442	0	0
159195	Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio; Provincia de Chacabuco I Etapa RM	30093202-0	Contratación de Obras	05	5.525.000	721.000	2.384.000	2.420.000
159197	Asesoría de Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixta Chacabuco I etapa RM	30093202-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	543.100	72.100	233.000	238.000
160971	Construcción Costanera del Maipo; Tramo Puente los Morros - Puente Las Vertientes RM	30076668-0	Estudio de Prefactibilidad	04	328.000	35.000	220.000	73.000
161511	Reposicion Puente Rincón de Paine, en ruta G-505, Comuna de Paine	30070584-0	Contratación de Obras	04	770.000	300.000	470.000	0
161514	Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Puente Rincón de Paine, en ruta G-505, Comuna de Paine	30070584-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	150.000	45.000	105.000	0
161516	Reposicion Puentes Ranchillo y Pichiranchillo en Camino Ranchillo .-	30073186-0	Contratación de Obras	05	2.015.000	300.000	1.500.000	215.000
161517	Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Puentes Ranchillo y Pichiranchillo en Camino Ranchillo .-	30073186-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	160.000	60.000	100.000	0
161524	Reposicion Ruta G-46, sector Cruce Ruta 5 - Cruce Ruta G-40, R.M.	30080913-0	Diseño de Ingeniería	06	406.000	60.000	170.000	176.000
161527	Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Reposicion Ruta G-16, sector Lampa-Tilti-Rungue	30081477-0	Diseño de Ingeniería	04	710.000	36.605	350.000	323.395
161528	Estudio de Prefactibilidad Ampliación Camino Padre Hurtado Ruta G-45	30091237-0	Estudio de Prefactibilidad	04	187.220	44.491	142.729	0
161529	Estudio de Prefactibilidad Construcción Paso sobre Nivel Línea Ferrea en Ruta G-535 acceso a Paine -	30091239-0	Estudio de Prefactibilidad	06	166.205	45.400	120.805	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
161730	Conservación Global de Caminos Mixtos por Nivel de Servicio Provincia de Santiago I Etapa RM	30093202-0	Contratación de Obras	05	3.119.000	721.000	1.188.000	1.210.000
161731	Conservación e la Red Vial Básica y Comuna; Conservación Periódica Diversas Zonas de Escuelas RM	30082568-0	Contratación de Obras	05	420.000	420.000	0	0
161732	Conservación de la Red Vial Básica y Comunal; Conservación Periódica Losas Puentes III Etapa	30082568-0	Contratación de Obras	04	1.270.000	380.000	560.000	330.000
161733	Conservación de la Red Vial Comunal; Conservación Periódica Camino Chocalán Cholqui	30082568-0	Contratación de Obras	04	1.270.000	370.000	560.000	340.000
161735	Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Periódica Camino Lampa - Til Til - Rungue	30082568-0	Contratación de Obras	04	1.123.512	345.512	556.000	222.000
161737	Conservación Global Mixto; Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato CG Mixto Provincia de Santiago	30093202-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	289.100	72.100	108.000	109.000
161738	Conservación Global Mixta de Caminos por Nivel de Servicio; Provincia de Maipo; I Etapa	30093202-0	Contratación de Obras	05	2.496.000	98.000	1.188.000	1.210.000
161741	Conservación Global Mixta de Caminos por Nivel de Servicio; Asesoría al Contrato de Conservación Global Mixto Provincia de Maipo; I Etapa	30093202-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	247.000	10.000	118.000	119.000
163417	Conservación y Mejoramiento Eje Gran Avenida y Ejes Transversales Alimentadores (Nuevo 2010)	30086938-0	Contratación de Obras	05	4.062.727	4.062.727	0	0
163418	Asesoría a la Inspección Conservación y Mejoramiento Eje Gran Avenida y Ejes Transversales Alimentadores (Nuevo 2010)	30086938-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	214.000	214.000	0	0
163421	Conservación Avenida Lo Ovalle (Nuevo 2010)	30093466-0	Contratación de Obras	05	3.360.000	3.360.000	0	0
163422	Asesoría a la Inspección Conservación Avenida Lo Ovalle (Nuevo 2010)	30093466-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	200.000	200.000	0	0
164141	Expropiaciones Construcción Tramo 1 Corredor Av. Departamental	30070487-0	Contratación de Obras	05	150.000	150.000	0	0
164143	Expropiaciones Corredor de Transporte Avda. Santa Rosa Sur	30075188-0	Contratación de Obras	05	950.000	950.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO</b>								
<b>Cod.Ccto Nombre Contrato</b>								
166220	Obras de Emergencia por Trato Directo; Rehabilitación Camino Chocalán Cholqui; Rol G-546; Km 25 al 32 (Sector Cuesta el Cepillo)	30098794-0	Contratación de Obras	05	150.000	150.000	0	0
166223	Obras de Emergencia por Trato Directo Construcción By Pass de Puente Lampa	30098794-0	Contratación de Obras	05	120.000	120.000	0	0
166225	Obras de Emergencia por Trato Directo Reparación Camino San Antonio de Naltahua Rol G-420; Sector Km 8-0 al 9-5	30098794-0	Contratación de Obras	06	800.000	800.000	0	0
166446	Reparación puente Los Morros en ruta G-45 Provincia de Maipo Región Metropolitana	30098794-0	Contratación de Obras	04	1.980.000	1.980.000	0	0
166447	Reparación puente Lampa en ruta G-150 Provincia de Chacabuco Región Metropolitana	30098794-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0
166448	Reparación puente Las Mariposas Culipran Lo Chacón Provincia de Melipilla Región Metropolitana	30098794-0	Contratación de Obras	04	352.000	352.000	0	0
166449	Reparación puente El Noviciado en ruta G-184 Provincia de Santiago Región Metropolitana	30098794-0	Contratación de Obras	04	88.000	88.000	0	0
166450	Reparación puentes Aguila Norte; Rosario; Valdivia de Paine y Accesos; Pintué Región Metropolitana	30098794-0	Contratación de Obras	04	308.000	308.000	0	0
<b>Suma</b>						<b>27.303.157</b>	<b>11.067.214</b>	<b>7.338.870</b>

## Región 14 - DE LOS RIOS

Cod.Ccto Nombre Contrato

137677	Estudio Mejoramiento Rehabilitación y Conservación Red Vial de la Región de los Ríos	30076736-0	Diseño de Ingeniería	04	1.056.906	155.683	770.438	130.785
137678	Asesoría a la Inspección Fiscal del Estudio de Mejoramiento Rehabilitación y Conservación Red Vial de la Región de los Ríos (Nuevo 2008)	30076736-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	139.788	9.227	111.760	18.801
149834	Diseño de Ingeniería Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71	20177439-0	Diseño de Ingeniería	05	433.225	33.408	399.817	0
160284	Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos Valdivia S: Antihue -Valdivia	30061661-0	Contratación de Obras	06	13.500.000	500.000	6.500.000	6.500.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



*La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.*

## **Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010**

**Dirección de Vialidad**

*Miles de pesos*

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<b>Región 14 - DE LOS RIOS</b>								
160285	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos Valdivia S: Antihue -Valdivia	30061661-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>800.000</b>	80.000	360.000	360.000
160926	Reposicion Puente la Piedra, Conectividad la Union-Corral (Nuevo 2010)	30090840-0	Contratación de Obras	06	<b>880.000</b>	50.000	830.000	0
160927	Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Puente la Piedra, Conectividad la Union-Corral (Nuevo 2010)	30090840-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>90.000</b>	20.000	70.000	0
160930	Estudio de Prefactibilidad Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco (Nuevo 2010)	30091525-0	Estudio de Prefactibilidad	04	<b>47.000</b>	47.000	0	0
161390	Estudio de Prefactibilidad Construcción Mmejoramiento Segundo Acceso a San José de la Mariquina .	30077029-0	Estudio de Prefactibilidad	06	<b>234.483</b>	30.186	171.422	32.875
161393	Estudio de Prefactibilidad Construcción Mejoramiento Conexión Vial Mehuin-Niebla .	30080931-0	Estudio de Prefactibilidad	05	<b>422.335</b>	23.301	311.934	87.100
161396	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Camino Ignao-Vivanco-Trapi Region de los Rios	30085173-0	Diseño de Ingeniería	06	<b>305.000</b>	35.000	250.000	20.000
161399	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Pellaifa - Liquiñe y Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Coñaripe-Pellaifa	30090914-0	Diseño de Ingeniería	05	<b>360.000</b>	35.000	250.000	75.000
161399	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Pellaifa - Liquiñe y Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH Sector: Coñaripe-Pellaifa	30093450-0	Diseño de Ingeniería	05	<b>490.000</b>	35.000	350.000	105.000
161429	Mejoramiento Ruta T-559 Sector Llifen - Arquihue (Nuevo 2010)	30093398-0	Contratación de Obras	04	<b>4.400.000</b>	300.000	3.600.000	500.000
161431	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-559 Sector Llifen - Arquihue (Nuevo 2010)	30093398-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>400.000</b>	80.000	240.000	80.000
161697	Conservación Puentes Pisu Pisue-Mantihue y Mantihue Centro	30082781-0	Contratación de Obras	04	<b>252.000</b>	252.000	0	0
161707	Conservación Puentes Curiñanco- Locuche 1 y 2	30082781-0	Contratación de Obras	06	<b>414.750</b>	100.000	314.750	0

*Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.*

**Viernes, 09 de Abril de 2010**



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 14 - DE LOS RIOS</b>								
161709	Asesoría de Proyectos de Conservación	30082781-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	300.000	200.000	100.000	0
161755	Conservación Camino Mashue-Llancacura	30082781-0	Contratación de Obras	04	367.500	210.000	157.500	0
161769	Conservación Camino Choshuenco-Enco	30082781-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0
161787	Conservación Camino La Unión-Cudico	30082781-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0
162471	Asesoría Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia del Ranco, Sur Costa I Etapa	30082773-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	820.000	160.000	330.000	330.000
162527	Conservación Global Mixto por Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia del Ranco Sur Costa I Etapa	30093203-0	Contratación de Obras	04	3.600.000	900.000	1.350.000	1.350.000
164753	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comunas de Mariquina y Lanco Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	294.000	90.000	137.000	67.000
164754	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comunas de Futrono Los Lagos y Paillaco Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	399.000	180.000	200.000	19.000
164759	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comuna de de Lago Ranco Provincia del Ranco Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	378.000	120.000	220.000	38.000
164761	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comunas de La Unión y Rio Bueno Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	304.500	125.000	140.000	39.500
164764	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comuna de Mafil Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	283.500	125.000	120.000	38.500
164766	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comuna de Panguipulli Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	504.000	180.000	250.000	74.000
164767	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas Comunas de Valdivia y Corral Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	367.500	90.000	200.000	77.500
164841	Conservación Varios Caminos Miradores Red Interlagos Provincia del Ranco	30082781-0	Contratación de Obras	05	110.250	110.250	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 14 - DE LOS RIOS</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
164842	Conservación Varios Caminos Elementos de Seguridad Vial Provincias de Valdivia y Ranco	30082781-0	Contratación de Obras	05	325.000	325.000	0	0
<b>Suma</b>						<b>5.041.055</b>	<b>17.734.621</b>	<b>9.943.061</b>
<b>Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
156277	Diseño de Ingeniería 11 CH Km 36 al Km 60	30076726-0	Diseño de Ingeniería	04	468.000	26.000	278.000	164.000
160898	Diseño Reposición Ruta A - 133, Sector el Buitre - Las Maitas, Región de arica y Parinacota, (Nuevo 2010)	30083248-0	Diseño de Ingeniería	06	182.000	20.000	162.000	0
160900	Diseño Reposición Ruta 5 S: Rotonda Juan Guillén - Límite Perú Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2010)	30083784-0	Diseño de Ingeniería	06	264.000	1.000	263.000	0
161342	Reposicion Pavimento Ruta 5 Sector : Alto Camarones-Alto Chaca Sur	30070285-0	Contratación de Obras	06	6.200.001	111.000	4.000.000	2.089.001
161367	Diseño de Ingeniería REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5,S:ALTO CUESTA CHACA NORTE-CUESTA ACHA	30083777-0	Diseño de Ingeniería	04	205.000	16.000	189.000	0
161368	Diseño de Ingeniería Construcción, Mej. Rutas s/rol, A-19. S: Cr. Ruta 5 - Cr. Ruta 11-CH	30083779-0	Diseño de Ingeniería	05	110.000	12.000	98.000	0
161369	Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento de Conexiones Viales de Avda. Capitan Avalos (Ruta 5) y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta A-27 Sector Rotonda A. Arenas - Loteo Montalvo, Región de Arica y Parinacota	30093223-0	Estudio de Prefactibilidad	06	179.827	24.194	129.285	26.348
161369	Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento de Conexiones Viales de Avda. Capitan Avalos (Ruta 5) y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta A-27 Sector Rotonda A. Arenas - Loteo Montalvo, Región de Arica y Parinacota	30091406-0	Estudio de Prefactibilidad	06	161.917	21.768	116.441	23.708
161698	CONSERVACION PERIODICA RUTA A-12, SECTOR ACCESO AEROPUERTO CHACALLUTA KM 0,0 AL KM 3,5. PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA.	30081325-0	Contratación de Obras	06	350.000	350.000	0	0
161708	CONSERVACION PERIODICA RUTA A -35, SECTOR KM. 8,0 AL KM. 15,1. PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA.	30081325-0	Contratación de Obras	04	710.000	710.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA</b>								
<b>Cod.Ccto Nombre Contrato</b>								
161713	CONSERVACION PERIODICA RUTA 5, SECTOR KM. 2.077 AL KM. 2.089. PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA	30081325-0	Contratación de Obras	04	1.425.602	790.836	634.766	0
161725	CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA. PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA	30097790-0	Contratación de Obras	05	1.914.000	212.000	851.000	851.000
162200	Asesoría Inspeccion Tecnica Contratos Global Mixta 2010-2014; Provincia de Arica Region de Arica y Parinacota	30097790-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	338.001	38.001	150.000	150.000
<b>Suma</b>						<b>2.332.799</b>	<b>6.871.492</b>	<b>3.304.057</b>
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>								
<b>Cod.Ccto Nombre Contrato</b>								
137858	Asesoría de apoyo Tecnológico para la Inspección Fiscal de la Concesión de Conservación de la Red Vial de la Región de Coquimbo	27000230-0	Estudio Básicos	04	304.680	82.390	178.690	43.600
154442	Construcción Reposición Conexión Vial ruta Costera Regiones VIII - IX - X sector Corral Chaihuin Hueicolla III CMT	30059675-0	Contratación de Obras	05	120.000	120.000	0	0
157338	Conservación de Seguridad Vial para Zonas de Escuelas (2009)	30080001-0	Contratación de Obras	04	123.000	123.000	0	0
<b>Suma</b>						<b>325.390</b>	<b>178.690</b>	<b>43.600</b>
<b>Suma Dirección de Vialidad</b>					<b>149.888.057</b>	<b>276.986.375</b>	<b>52.214.736</b>	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 1 - DE TARAPACA</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
165993	Reposición Caleta Pescadores Artesanales Guardiamarina Riquelme Iquique (obras terrestres)	30004257-0	Contratación de Obras	06	1.528.889	400.000	1.128.889	0
166979	CONSTRUCCIÓN MOLO DE RETENCIÓN CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME, IQUIQUE	30004257-0	Contratación de Obras	04	87.537	87.537	0	0
					<b>Suma</b>	<b>487.537</b>	<b>1.128.889</b>	<b>0</b>
<b>Región 2 - DE ANTOFAGASTA</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
159928	Inspección Submarina Caletas Región de Antofagasta	30089892-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	10.000	10.000	0	0
					<b>Suma</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 3 - DE ATACAMA</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
150137	DISEÑO CONSERVACION DE OBRAS PORTUARIAS MENORES III R MUELLE PESUQUERO HUASCO Y CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO	30080785-0	Diseño de Ingeniería	05	100.000	77.000	23.000	0
					<b>Suma</b>	<b>77.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
<b>Región 4 - DE COQUIMBO</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
155680	Ampliación Muelle Caleta Hornos La Higuera	30071381-0	Estudio de Prefactibilidad	05	85.062	31.196	53.866	0
					<b>Suma</b>	<b>31.196</b>	<b>53.866</b>	<b>0</b>
<b>Región 5 - DE VALPARAISO</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
156166	FACTIBILIDAD CONSTRUCCION OBRA PORTUARIA ISLA DE PASCUA V REGION	30066580-0	Estudio de Factibilidad	06	40.540	19.530	21.010	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 5 - DE VALPARAISO</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
158947	HABILITACION TERRAZA-TECHO CALETA PORTALES VALPARAISO	20196817-0	Contratación de Obras	06	342.000	150.000	192.000	0
165677	CONSERVACION OBRAS MARITIMAS MUELLE BAHIA CUMBERLAND Y BAHIA EL PADRE ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ	30083597-0	Contratación de Obras	04	122.360	112.360	10.000	0
165791	CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS CALETA PUERTECITO SAN ANTONIO	30083597-0	Contratación de Obras	05	15.000	15.000	0	0
<i>Suma</i>						<b>296.890</b>	<b>223.010</b>	<b>0</b>
<b>Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
165747	CONSERVACION OBRAS TERRESTRES CALETAS MATANZAS PICHILEMU Y BUCALEMU (TRATO DIRECTO)	30083632-0	Contratación de Obras	05	150.000	150.000	0	0
165808	CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS MENORES CALETA BUCALEMU	30083545-0	Diseño de Ingeniería	05	63.900	48.000	15.900	0
165886	CONSERVACION BORDE COSTERO PICHILEMU REGION OHIGGINS	30083632-0	Contratación de Obras	05	100.000	100.000	0	0
<i>Suma</i>						<b>298.000</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>
<b>Región 7 - DEL MAULE</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
159958	Conservación Sistemas de Aguas Servidas Caletas Llico, Duao y Loanco.	30092901-0	Contratación de Obras	04	55.825	55.825	0	0
166590	Reparacion Espigon Fiscal y Piedra del Dique	30099063-0	Contratación de Obras	04	655.000	655.000	0	0
<i>Suma</i>						<b>710.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
153179	Mejoramiento Borde Costero Lengua Etapa II	30078152-0	Contratación de Obras	05	799.000	50.000	749.000	0
160029	Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Mejoramiento Borde Costero Sector la Poza talcahuano	30051003-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	229.912	8.900	129.350	91.662
164040	Construcción Infraestructura de Conectividad Isla Santa María	30071987-0	Contratación de Obras	06	1.670.010	10	1.170.000	500.000
165898	Habilitación Frente de Atraque y Reparación Obras de Contención San Vicente	30098889-0	Contratación de Obras	04	344.000	344.000	0	0
165910	Reparación Espigones Río Tirúa	30098819-0	Contratación de Obras	05	2.100.000	300.000	1.600.000	200.000
165954	Determinación NRS Localidades Provincia Concepción	30099182-0	Estudio Básicos	04	21.000	21.000	0	0
165955	Determinación NRS Localidades Provincia Arauco	30099182-0	Estudio Básicos	04	24.500	24.500	0	0
166178	Conservación y habilitación rampas provisorias desembocadura Río Biobío	30098900-0	Contratación de Obras	04	1.600.000	1.600.000	0	0
166591	Reparación infraestructura protección de ribera Quidico	30099152-0	Contratación de Obras	04	66.000	66.000	0	0
166826	Conservación y habilitación provisorias navegabilidad canalizo Malecón, Arauco y Conservación y Reparación Muro Laraquete	30092878-0	Contratación de Obras	05	100.000	100.000	0	0
166855	Conservación y Habilitación provisorias navegabilidad río Tirúa	30099174-0	Contratación de Obras	06	335.000	335.000	0	0
<b>Suma</b>						<b>2.849.410</b>	<b>3.648.350</b>	<b>791.662</b>

### Región 9 - DE LA ARAUCANIA

#### Cod.Ctto Nombre Contrato

159973	Asesoría a la IFO Conservación Obras Portuarias Menores Región de la Araucanía	30078092-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	132.495	15.495	66.000	51.000
--------	--	------------	-------------------------------	----	---------	--------	--------	--------

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 9 - DE LA ARAUCANIA</b>								
<b>Cod. Cto Nombre Contrato</b>								
163477	Conservacion y reparacion Muro de Defensa Puerto Saavedra, Sector el Huilque	30078092-0	Contratación de Obras	06	190.000	190.000	0	0
<b>Suma</b>						<b>205.495</b>	<b>66.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Región 10 - DE LOS LAGOS</b>								
<b>Cod. Cto Nombre Contrato</b>								
136794	Diseño Construcción Infraestructura Portuaria de Maullín	30063464-0	Diseño de Ingeniería	05	76.514	72.700	3.814	0
148115	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION MUELLE RIO CHEPU COMUNA DE ANCUD	30081148-0	Diseño de Ingeniería	05	150.000	35.000	115.000	0
148116	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO PUQUELDON Y REPOSICION RAMPA ISLA QUEHUI	30081156-0	Diseño de Ingeniería	05	185.000	20.580	164.420	0
148116	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO PUQUELDON Y REPOSICION RAMPA ISLA QUEHUI	30081328-0	Diseño de Ingeniería	05	185.000	21.420	163.580	0
159983	Mejoramiento rampas Maullín y La Pasada comuna Maullín	30071254-0	Contratación de Obras	06	2.555.000	483.000	1.355.000	717.000
159986	asesoría a la Inspección Fiscal obra Mejoramiento Conectividad Marítima La Arena - Puelche X Región	30092442-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	114.820	24.360	90.460	0
159987	Mejoramiento Conectividad Marítima La Arena -Puelche X Región	30092442-0	Contratación de Obras	05	3.424.000	154.000	1.032.000	2.238.000
159990	Construcción Rampa Costanera de Calbuco	30074624-0	Contratación de Obras	04	1.279.550	434.000	845.550	0
159993	Asesoría a la inspección fiscal obra Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión Taucolon -Quemchi	30071240-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	69.740	4.940	64.800	0
159997	Asesoría a la Inspección Fiscal a la obra Construcción rampa sector Llaguach Isla Chaulinec comuna Quinchao	30071300-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	71.672	31.458	40.214	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 10 - DE LOS LAGOS</b>								
163705	Estudio Básico y Diseño de Ingeniería Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla	30081345-0	Diseño de Ingeniería	05	160.000	40.000	120.000	0
164393	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento rampas Maullín y La Pasada comuna Maullín	30071254-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	187.000	35.000	152.000	0
165211	conservación de emergencia rampa chaiten región de los lagos	30098295-0	Contratación de Obras	05	300.000	300.000	0	0
166642	Asesoría a la Conectividad Norte X región de Los Lagos	30069743-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	8.000	8.000	0	0
<b>Suma</b>						<b>1.664.458</b>	<b>4.146.838</b>	<b>2.955.000</b>
<b>Región 11 - DE AISEN</b>								
136646	DISEÑO y DIA DEL PROYECTO CONSERVACION VIAS DE NAVEGACION RIO AYSEN Y AGUAS MUERTAS XI REGION	30034303-0	Diseño de Ingeniería	06	96.193	18.500	77.693	0
159564	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTURA CONEXION LAGO CARO COYHAIQUE	30063574-0	Contratación de Obras	06	236.500	126.500	110.000	0
159601	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTURA CONEXION LAGO VARGAS COCHRANE	30063567-0	Contratación de Obras	06	195.800	110.000	85.800	0
159952	MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN PUERTO CISNES	30097985-0	Contratación de Obras	06	9.400.000	10	4.800.000	4.599.990
160024	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO Y LOCALIDADES VARIAS	30069169-0	Estudio Básicos	04	675.000	48.100	492.940	133.960
160033	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AISEN:PUERTO AGUIRRE Y MELIMOYU	30069745-0	Diseño de Ingeniería	04	163.856	163.856	0	0
162075	MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN MELINKA	30097891-0	Contratación de Obras	06	6.300.000	10	4.000.000	2.299.990
<b>Suma</b>						<b>466.976</b>	<b>9.566.433</b>	<b>7.033.940</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 12 - DE MAGALLANES</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
152337	Diseño para el Mejoramiento Infraestructura Portuaria Turística en Puerto Williams	30081587-0	Diseño de Ingeniería	06	400.010	10	300.000	100.000
159943	Estudio hidrodinámico y de sedimentos sector Bahía Azul Primera Angostura	30071284-0	Diseño de Ingeniería	04	86.000	86.000	0	0
166827	Estudio de Maniobrabilidad para terminales de conectividad en Bahía Catalina y Bahía Chilota	30046784-0	Diseño de Ingeniería	06	180.000	37.000	143.000	0
<i>Suma</i>						<b>123.010</b>	<b>443.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Región 14 - DE LOS RIOS</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
163867	Diseño y DIA Conservación via de Navegación Río Valdivia-Región de Los Ríos	30091488-0	Diseño de Ingeniería	04	110.000	60.000	50.000	0
<i>Suma</i>						<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Suma Dirección de Obras Portuarias</b>						<b>7.280.797</b>	<b>19.365.286</b>	<b>10.931.602</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Aeropuertos

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 2 - DE ANTOFAGASTA</b>								
159976	NORMALIZACION OACI AEROPUERTO CERRO MORENO	30081935-0	Contratación de Obras	06	<b>2.751.240</b>	736.452	2.014.788	0
<i>Suma</i>						<b>736.452</b>	<b>2.014.788</b>	<b>0</b>
<b>Región 4 - DE COQUIMBO</b>								
151269	Conservación Rutinaria Aeródromo de Pichidanguí IV Región de Coquimbo	30087380-0	Contratación de Obras	06	<b>128.500</b>	128.500	0	0
160704	CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA DE LA SERENA IV REGIÓN	30091238-0	Contratación de Obras	06	<b>142.067</b>	69.181	72.886	0
160705	NORMALIZACIÓN RODAJES CHARLIE Y BRAVO AERÓDROMO LA FLORIDA DE LA SERENA	30081930-0	Contratación de Obras	06	<b>172.469</b>	172.469	0	0
160706	ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL NORMALIZACIÓN RODAJES CHARLIE Y BRAVO AERODROMO LA FLORIDA DE LA SERENA	30081930-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	<b>20.300</b>	20.300	0	0
<i>Suma</i>						<b>390.450</b>	<b>72.886</b>	<b>0</b>
<b>Región 5 - DE VALPARAISO</b>								
160795	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL AREA DE EXPANSIÓN DE LA CANTERA HANGA HEMU	30097195-0	Estudio de Impacto Ambiental	04	<b>60.000</b>	30.000	30.000	0
<i>Suma</i>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
160158	NORMALIZACION ANCHO DE BERMAS CALLE DE RODAJE ALFA AEROPUERTO CARRIEL SUR REGION DEL BIO BIO	30080248-0	Diseño de Ingeniería	06	<b>52.300</b>	52.300	0	0
160174	NORMALIZACION AEROPUERTO CARRIEL SUR 2009	30080633-0	Diseño de Ingeniería	06	<b>84.640</b>	84.640	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Aeropuertos

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>									
166217	CONSERVACION MAYOR CALLE DE RODAJE ALFA SUR AERODROMO CARRIEL SUR	30095594-0	Contratación de Obras	06	117.076	117.076	0	0	
166245	CONSERVACION REHABILITACION REPARACION DE TRES PEQUEÑOS AERODROMOS OCTAVA REGION	30098964-0	Contratación de Obras	06	5.700	5.700	0	0	
166248	CONSERVACION EMERGENCIA TERREMOTO AERODROMO CARRIEL SUR REGION DEL BIO BIO	30098970-0	Contratación de Obras	04	14.000	14.000	0	0	
166262	REPOSICION TORRE DE CONTROL AERODROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES VIII REGION	30098995-0	Contratación de Obras	05	150.000	150.000	0	0	
166310	DEMOLICION TORRE DE CONTROL AERODROMO MARIA DOLORES DE LOS ANGELES VIII REGION	30098995-0	Contratación de Obras	04	100.000	100.000	0	0	
						<i>Suma</i>	<b>523.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 9 - DE LA ARAUCANIA</b>									
166347	CONSERVACION EMERGENCIA TERREMOTO AERODROMO PUCON IX REGION	30098976-0	Contratación de Obras	04	11.000	11.000	0	0	
166348	CONSERVACION EMERGENCIA TERREMOTO AERODROMO MAQUEHUE TEMUCO IX REGION	30098968-0	Contratación de Obras	04	27.000	27.000	0	0	
						<i>Suma</i>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO</b>									
148171	Diseño Ampliación Plataforma Estacionamiento Aeronaves Aeropuerto Arturo Merino Benítez Santiago	30086700-0	Diseño de Ingeniería	05	245.600	110.520	135.080	0	
148184	Diseño Normalización Área de Movimiento Pista 17R/35L Aeropuerto AMB Santiago Región Metropolitana	30082796-0	Diseño de Ingeniería	05	320.000	144.000	176.000	0	
148226	CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE COLINA	30084724-0	Diseño de Ingeniería	04	180.000	180.000	0	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Dirección de Aeropuertos

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO</b>								
<b>Cod. Ccto Nombre Contrato</b>								
164669	Conservación Rutinaria Ap Arturo Merino Benitez año 2010-2011	30089963-0	Contratación de Obras	05	950.000	900.000	50.000	0
164672	Asesoría a la Inspección Fiscal obra Conservación Mayor Area de Movimiento Aeropuerto arturo Merino Benítez Santiago XIII Región	30081919-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	595.000	45.000	300.000	250.000
164673	Conservación Mayor Area de Movimiento Aeropuerto Arturo Merino Benítez Santiago XIII Región	30081919-0	Contratación de Obras	06	14.377.000	755.000	5.536.000	8.086.000
166338	DISEÑO CONSERVACION EMERGENCIA TERREMOTO TORRE CONTROL AEROPUERTO AMB	30098945-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	62.145	62.145	0	0
166340	CONSERVACION REVISION DISEÑO EDIFICIO TERMINAL AMB SANTIAGO	30099179-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	115.043	115.043	0	0
166343	CONSERVACION EMERGENCIA TERREMOTO TORRE CONTROL AEROPUERTO AMB	30098945-0	Contratación de Obras	04	350.000	350.000	0	0
<b>Suma</b>						<b>2.661.708</b>	<b>6.197.080</b>	<b>8.336.000</b>
<b>Región 14 - DE LOS RIOS</b>								
<b>Cod. Ccto Nombre Contrato</b>								
166313	CONSERVACION EMERGENCIA TERREMOTO AD PICHROY DE VALDIVIA	30098980-0	Contratación de Obras	04	50.000	50.000	0	0
<b>Suma</b>						<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA</b>								
<b>Cod. Ccto Nombre Contrato</b>								
155194	NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA	30071550-0	Contratación de Obras	05	800.000	800.000	0	0
<b>Suma</b>						<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod. Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.



*La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.*

## ***Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitar periodo Abril - Junio 2010***

***Dirección de Aeropuertos***

*Miles de pesos*

<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
				<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<b>Suma</b>	<b>Dirección de Aeropuertos</b>			<b>5.230.326</b>	<b>8.314.754</b>	<b>8.336.000</b>

*Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.*

*Viernes, 09 de Abril de 2010*



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 2 - DE ANTOFAGASTA</b>								
166026	AIF de enlace - Asesoría de Inspección Fiscal - Autopista de La Región de Antofagasta	29000254-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	97.500	97.500	0	0
<i>Suma</i>						<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 3 - DE ATACAMA</b>								
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000185-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	56.700	25.200	31.500	0
<i>Suma</i>						<b>25.200</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>
<b>Región 5 - DE VALPARAISO</b>								
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000077-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	56.700	25.200	31.500	0
148350	Estudio Integral Proyecto de Infraestructura Publica Paso Los Libertadores	29000221-0	Estudio Básicos	04	195.000	195.000	0	0
159960	Asesoría de apoyo para la revisión de los antecedentes técnicos de la iniciativa privada túnel ferroviario de baja altura y explotación ferrocarril trasandino central	29000263-0	Estudio Básicos	04	160.002	101.502	58.500	0
160085	Concesión Puerto Terrestre Los Andes (Estudios)	29000259-0	Estudio del Negocio	04	192.850	192.850	0	0
<i>Suma</i>						<b>514.552</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000184-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	56.700	25.200	31.500	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 8 - DEL BIO BIO</b>								
152394	Asesoría contraparte Técnica - Habilitación de Vía Ferrea entre Lomas Coloradas y Coronel - Interconexión Vial Lógica Portuaria Concepción	29000223-0	Estudio Básicos	05	44.000	44.000	0	0
<i>Suma</i>						<b>69.200</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>
<b>Región 10 - DE LOS LAGOS</b>								
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000224-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	56.700	25.200	31.500	0
165226	Asesoría a la Inspección Fiscal Conectividad Cruce Canal de Chacao	257-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	990.000	120.000	420.000	450.000
<i>Suma</i>						<b>145.200</b>	<b>451.500</b>	<b>450.000</b>
<b>Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO</b>								
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000019-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	56.700	25.200	31.500	0
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000046-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	29.000	20.250	8.750	0
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	29.000	20.250	8.750	0
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000018-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	29.000	20.250	8.750	0
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000042-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	29.000	20.250	8.750	0
153449	Estudio de Sistema de Cobro Américo Vespucio Oriente	29000129-0	Estudio Básicos	05	30.000	9.000	21.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO</b>								
154241	Asesoría Inspección Fiscal obras de mejoramiento Sistema Oriente Poniente - Programa Santiago Centro Oriente	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>1.804.050</b>	452.050	1.352.000	0
155378	Estudio de Impacto Ambiental Sistema Américo Vespucio Oriente	29000129-0	Estudio Básicos	05	<b>180.000</b>	20.000	160.000	0
159961	asesoría de apoyo para la revisión de los antecedentes técnicos de la iniciativa privada autopista costanera central	29000261-0	Estudio Básicos	04	<b>150.000</b>	71.050	78.950	0
159962	Asesoría de apoyo para la revisión de antecedentes técnicos de la iniciativa privada autopista Santiago - Lampa	29000262-0	Estudio Básicos	05	<b>100.000</b>	71.050	28.950	0
159963	Asesoría aeroportuaria financiera para los servicios comerciales a prestar en la nueva concesión del Aeropuerto AMB de Santiago	29000264-0	Estudio Básicos	04	<b>60.900</b>	60.900	0	0
160086	Concesión Intermodal La Cisterna (Estudios)	29000260-0	Estudio del Negocio	04	<b>30.450</b>	30.450	0	0
165223	Asesoría a la Inspección Fiscal Centro Metropolitano de Vehiculos Retirados de Circulación	256-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	<b>880.000</b>	100.000	360.000	420.000
165228	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Georeferencia de las Areas Concesionadas de las Autopistas Urbanas	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	<b>25.000</b>	25.000	0	0
165228	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Georeferencia de las Areas Concesionadas de las Autopistas Urbanas	29000018-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	<b>25.000</b>	25.000	0	0
165228	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Georeferencia de las Areas Concesionadas de las Autopistas Urbanas	29000042-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	<b>25.000</b>	25.000	0	0
165228	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Georeferencia de las Areas Concesionadas de las Autopistas Urbanas	29000046-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	<b>25.000</b>	25.000	0	0
166028	AIF de enlace - Asesoría a la Inspección Fiscal Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria Hospital de Maipú y Hospital de La Florida	29000222-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	<b>97.500</b>	97.500	0	0
<i>Suma</i>						<b>1.118.200</b>	<b>2.067.400</b>	<b>420.000</b>

### Región 18 - INTER REGIONAL

#### Cod.Ctto Nombre Contrato

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2010	2011	2012	
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000186-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	56.700	25.200	31.500	0
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000225-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	56.700	25.200	31.500	0
143269	Sistema de Telepeaje Concesiones Interurbanas y Otras Aplicaciones	29000195-0	Estudio Básicos	05	136.955	81.200	55.755	0
148254	Ruta 66 camino de la Fruta (Inspección Fiscal)	29000225-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	2.194.500	229.500	920.000	1.045.000
159959	Asesoría para definir los criterios de elegibilidad de un proyecto por el sistema de concesiones	29000267-0	Estudio Básicos	04	60.900	60.900	0	0
166027	AIF de enlace - Ruta 66 camino de la Fruta (Inspección Fiscal)	29000225-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	97.500	97.500	0	0
					<i>Suma</i>	<b>519.500</b>	<b>1.038.755</b>	<b>1.045.000</b>
<b>Suma Administración Sistema Concesiones</b>						<b>2.489.352</b>	<b>3.710.655</b>	<b>1.915.000</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección General de Obras Públicas

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos				
						2010	2011	2012		
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>										
<b>Cod.Ccto Nombre Contrato</b>										
137050	Administración Fondos de Innovación Tecnológica 2008	27000012-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	101.793	101.793	0	0		
137054	Programas Transversales: Administración Sistema de Registro de Contratistas y Consultores	27000013-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	04	26.840	26.840	0	0		
149166	ADMINISTRACION Y ASESORIA PARA PROGRAMAS TRANSVERSALES	27000011-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	04	78.892	78.892	0	0		
						<i>Suma</i>	<b>207.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>Suma</b>	<b>Dirección General de Obras Públicas</b>	<b>207.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección de Planeamiento

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2010	2011	2012	
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
127320	Asesoría Planificación de Proyectos del Programa Bicentenario	27000016-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	19.008	19.008	0	0
159845	Análisis Vulnerabilidad y Redundancia en Sistemas de Transporte X Región	30072320-0	Estudio Básicos	05	91.350	35.525	55.825	0
159854	Análisis y Evaluación de Nuevas Estrategias de Interconexión Física entre las Regiones XI y XII	30092697-0	Estudio Básicos	06	137.025	58.590	78.435	0
					<i>Suma</i>	<b>113.123</b>	<b>134.260</b>	<b>0</b>
<b>Suma Dirección de Planeamiento</b>						<b>113.123</b>	<b>134.260</b>	<b>0</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

### Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos				
				2010	2011	2012		
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
160016	Habilitación de Pozo Lonquén Sorrento y Habilitación de Pozo La Viluma	30088043-0	Contratación de Obras	05	106.000	106.000	0	0
164758	Conservación APR 2010	27000277-0	Contratación de Obras	04	8.696	8.696	0	0
166824	Conservación Rehabilitación y Reparación estanques APR varias regiones	30099047-0	Contratación de Obras	06	90.000	90.000	0	0
					<i>Suma</i>	<b>204.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suma Agua Potable Rural</b>						<b>204.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
<b>Región 3 - DE ATACAMA</b>									
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>									
160271	ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL FASE PILOTO	30072868-0	Estudio Básicos	04	<b>3.128</b>	3.128	0	0	
160272	CARACTERIZACION HIDRICO AMBIENTAL CUENCA RIO PUELO	30072868-0	Estudio Básicos	04	<b>80.000</b>	80.000	0	0	
160273	ESTRATEGIA DE EXPLOTACION DE RECURSOS HIDRICOS EN PAMPA DEL TAMARUGAL	30072868-0	Estudio Básicos	04	<b>80.000</b>	80.000	0	0	
						<i>Suma</i>	<b>163.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>									
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>									
126255	ANALISIS ECONOMICO SOCIAL DE NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD INTERREGIONAL	30067481-0	Estudio Básicos	04	<b>63.984</b>	4.596	59.388	0	
160215	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUAS - DEPTO DE CONSERVACION	27000029-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	<b>6.106</b>	6.106	0	0	
160215	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUAS - DEPTO DE CONSERVACION	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	<b>14.652</b>	14.652	0	0	
160215	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUAS - DEPTO DE CONSERVACION	27000030-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	<b>9.411</b>	9.411	0	0	
160244	EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS NIVALES EN CHILE CENTRAL MONITOREO Y ESTIMACION DE RECURSOS ACTUALES E IMPLICANCIAS DEL CAMBIO -	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	<b>40.000</b>	40.000	0	0	
160245	ANALISIS DE VARIACION VOLUMETRICA GLACIAR UTILIZANDO ALTIMETRIA AEREA LASER	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	<b>70.000</b>	70.000	0	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>								
160246	MONITOREO Y ESTUDIOS EN CAMPOS DE HIELO	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	40.000	40.000	0	0
160247	RADIO ECO-SONDAJE	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	25.000	25.000	0	0
160248	INVENTARIO DE GLACIARES ROCOSOS	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	20.000	20.000	0	0
160249	CONSTRUCCION E INSTALACION DE REFUGIO EN CAMPOS DE HIELO	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	8.000	8.000	0	0
160263	INSTALACION DE REFUGIO PARA MONITOREO DE GLACIARES EN CAMPO DE HIELO	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	2.000	2.000	0	0
160264	CONSTRUCCION DE ESTACION PARA MONITOREO DE GLACIARES	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	750	750	0	0
160266	CONSTRUCCION DE ESTACION PARA MONITOREO DE GLACIARES (2)	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	1.500	1.500	0	0
160267	CONSTRUCCION DE ESTACION PARA MONITOREO DE GLACIARES (3)	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	41.000	41.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>								
160293	REPARACION OBRAS MAYORES - NIVEL CENTRAL	30089737-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	2.896	2.896	0	0
160326	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRANSMISION DE DATOS NIVEL CENTRAL	27000027-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	14.999	14.999	0	0
160327	ANALISIS CRITICO RED HIDROGEOLOGICA EXISTENTE NIVEL CENTRAL	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	10.002	10.002	0	0
161008	MONITOREO GLACIAR EXPLORADORES - CAMPO DE HIELO NORTE	30092701-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	26.611	26.611	0	0
161010	MONITOREO GLACIAR COLONIA - CAMPO DE HIELO NORTE	30092701-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	7.230	7.230	0	0
161011	MONITOREO GLACIAR TYNDALL - CAMPO DE HIELO SUR	30092701-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	7.626	7.626	0	0
166410	Conservacion Estaciones Fluviometricas y Reparaciones Mayores	30089737-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	45.000	45.000	0	0
166411	Conservacion Estaciones Fluviometricas y Reparaciones Mayores	30089737-0	Contratación de Obras	04	120.000	120.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010



La información de licitaciones es referencial, de manera que los valores de contratos y de fechas de licitación pueden ser modificadas sin previo aviso.

## Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Abril - Junio 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos				
				2010	2011	2012		
<b>Región 18 - INTER REGIONAL</b>								
<b>Cod.Ctto Nombre Contrato</b>								
166413	Conservacion Fiscalizacion Embalses Criticos	30098913-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	190.000	190.000	0	0
					<i>Suma</i>	<b>707.379</b>	<b>59.388</b>	<b>0</b>
<b>Suma Dirección General de Aguas</b>						<b>870.507</b>	<b>59.388</b>	<b>0</b>

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Viernes, 09 de Abril de 2010