

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
144209	Construcción Edificio MOP La Serena Complementario año 2010	20107677-0	Contratación de Obras	04	175.648	175.648	0	0
144209	Construcción Edificio MOP La Serena Complementario año 2010	20107677-0	Contratación de Obras	04	175.648	175.648	0	0
156563	Obra de arte edificio MOP	20107677-0	Contratación de Obras	04	3.951	3.951	0	0
<i>Suma</i>						355.247	0	0
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148131	CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL DE VIÑA DEL MAR	30089884-0	Contratación de Obras	03	209.172	60.900	64.027	84.245
160368	CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL VALPARAÍSO - Visitas Obra Casa de Pólvora	30070904-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	385	385	0	0
160368	CONSTRUCCION PARQUE CULTURAL CERRO CARCEL VALPARAÍSO - Visitas Obra Casa de Pólvora	30070904-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	385	385	0	0
<i>Suma</i>						61.670	64.027	84.245
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
160952	ASESORIA DE ESPECIALIDADES INSPECCION FISCAL DE DISEÑO SECCION 2 PROYECTO HABILITACION CENTRO GABRIELA MISTRAL	30074613-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	20.006	20.006	0	0
160952	ASESORIA DE ESPECIALIDADES INSPECCION FISCAL DE DISEÑO SECCION 2 PROYECTO HABILITACION CENTRO GABRIELA MISTRAL	30074613-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	20.006	20.006	0	0
162251	ADQUISICION E INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE SERVIDORES EDICIO MUSEO DE LA MEMORIA	30068910-0	Contratación de Obras	02	21.910	21.910	0	0
162251	ADQUISICION E INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE SERVIDORES EDICIO MUSEO DE LA MEMORIA	30068910-0	Contratación de Obras	02	21.910	21.910	0	0
163372	CONSERVACION EDIFICIO SEREMI MOP	30002379-0	Contratación de Obras	03	490.000	335.000	155.000	0
163383	CONSERVACION TRIENAL PALACIO DE LA MONEDA 2010	30080410-0	Contratación de Obras	03	323.378	91.350	232.028	0
163383	CONSERVACION TRIENAL PALACIO DE LA MONEDA 2010	30080410-0	Contratación de Obras	03	323.378	91.350	232.028	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos				
				2010	2011	2012		
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
				<i>Suma</i>	601.532	619.056	0	
Región 14 - DE LOS RIOS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
160303	Asesoría Ampliación Oficinas MOP Valdivia	30083145-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	14.414	7.207	7.207	0
160303	Asesoría Ampliación Oficinas MOP Valdivia	30083145-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	14.414	7.207	7.207	0
				<i>Suma</i>	14.414	14.414	0	
Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
164691	CONTRATO DE ASESORIA	30088379-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	2.451	2.451	0	0
				<i>Suma</i>	2.451	0	0	
Región 18 - INTER REGIONAL								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
164353	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP 2010 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	30089830-0	Contratación de Obras	03	18.000	18.000	0	0
164355	CONSERVACIÓN PREVENTIVA EDIFICIO MOP 2010 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	30089840-0	Contratación de Obras	03	13.800	13.800	0	0
164400	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL	30089830-0	Contratación de Obras	03	40.000	40.000	0	0
164401	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS TRIENAL 2010/2012 MOP NIVEL NACIONAL	30089840-0	Contratación de Obras	03	13.000	13.000	0	0
164471	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL - CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIOS MOP I REGION	30089830-0	Contratación de Obras	04	29.000	29.000	0	0
164474	CONSERVACION INFRAESTRUCTA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL - CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIOS MOP REGION AyP	30089830-0	Contratación de Obras	04	17.936	17.936	0	0
164493	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO 2010/2012	30089830-0	Contratación de Obras	04	43.000	43.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
164562	PROVISION E INSTALACIÓN CIERRO PLACA MICROVIBRADA EN DEPENDENCIAS TELECOMUNICACIONES SEREMI OOPP EDIFICIO MOP RANCAGUA	30089830-0	Contratación de Obras	02	2.800	2.800	0	0
164565	PROVISION E INSTALACIÓN PAVIMENTOS CUBREPISO DE ALTO TRÁFICO EN DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA EDIFICIO MOP RANCAGUA	30089830-0	Contratación de Obras	02	1.000	1.000	0	0
164566	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA RANCAGUA	30089830-0	Contratación de Obras	03	1.200	1.200	0	0
164567	CONSERVACION Y REPARACION DEPENDENCIAS EN DIRECCION GENERAL DE AGUAS DIRECCION DE VIALIDAD Y DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA RANCAGUA	30089830-0	Contratación de Obras	03	29.000	29.000	0	0
164632	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL	30089830-0	Contratación de Obras	04	20.000	20.000	0	0
164633	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIOS MOP NIVEL NACIONAL	30089840-0	Contratación de Obras	04	17.225	17.225	0	0
164645	CONSERVACION PREVENTIVA EDIFICIO MOP 2010	30089840-0	Contratación de Obras	04	24.000	24.000	0	0
164646	CONSERVACION NACIONAL EDIFICIOS MOP ATACAMA 2010	30089830-0	Contratación de Obras	03	40.000	40.000	0	0
<i>Suma</i>						309.961	0	0
Suma Dirección de Arquitectura						1.345.275	697.497	84.245

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 1 - DE TARAPACA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
160545	CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES, REGIÓN DE TARAPACÁ	30081131-0	Contratación de Obras	03	76.125	76.125	0	0
160545	CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES, REGIÓN DE TARAPACÁ	30081131-0	Contratación de Obras	03	76.125	76.125	0	0
					Suma	152.250	0	0
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
160481	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL RÍO LOA	30073340-0	Contratación de Obras	04	75.516	75.516	0	0
160481	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL RÍO LOA	30073340-0	Contratación de Obras	04	75.516	75.516	0	0
160490	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA	30078360-0	Contratación de Obras	04	76.125	76.125	0	0
160490	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA	30078360-0	Contratación de Obras	04	76.125	76.125	0	0
					Suma	303.282	0	0
Región 3 - DE ATACAMA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
160511	MANTENCION EMBALSE LAUTARO - COMUNA DE TIERRA AMARILLA	30089804-0	Contratación de Obras	04	26.948	26.948	0	0
					Suma	26.948	0	0
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148751	AIF MEJORAMIENTO CANALES BELLAVISTA ALTO - CUZ CUZ Y LA TURBINA	20161700-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	199.596	152.900	46.696	0
148751	AIF MEJORAMIENTO CANALES BELLAVISTA ALTO - CUZ CUZ Y LA TURBINA	20161700-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	199.596	152.900	46.696	0
158616	Servicio de Riego y Control de Lagomorfos Etapa I Cola del Embalse y Etapa II Huintil y Mantención Vivero Embalse El Bato Año 2010	20161700-0	Contratación de Obras	02	35.181	35.181	0	0
158616	Servicio de Riego y Control de Lagomorfos Etapa I Cola del Embalse y Etapa II Huintil y Mantención Vivero Embalse El Bato Año 2010	20161700-0	Contratación de Obras	02	35.181	35.181	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Región 4 - DE COQUIMBO								
160554	Construcción Habilitación Abovedamiento Canal La Pampa La Serena	30061166-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	5.000	5.000	0	0
160554	Construcción Habilitación Abovedamiento Canal La Pampa La Serena	30061166-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	5.000	5.000	0	0
160565	Conservacion Red Primaria Aguas Lluvias (2007-2009) IV Región	30063650-0	Contratación de Obras	04	44.998	44.998	0	0
160565	Conservacion Red Primaria Aguas Lluvias (2007-2009) IV Región	30063650-0	Contratación de Obras	04	44.998	44.998	0	0
160566	Explotación Manejo y Control Embalse Corrales y Obras Anexas 2007-2010	30063698-0	Contratación de Obras	04	165.856	165.856	0	0
160566	Explotación Manejo y Control Embalse Corrales y Obras Anexas 2007-2010	30063698-0	Contratación de Obras	04	165.856	165.856	0	0
160569	Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)	30064527-0	Contratación de Obras	04	97.964	97.964	0	0
160569	Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)	30064527-0	Contratación de Obras	04	97.964	97.964	0	0
160575	Conservación Obras de Riego Fiscal Región de Coquimbo	30089768-0	Contratación de Obras	04	284.200	284.200	0	0
164573	Contrato de Sonodajes Inyecciones Complementarias de Impermeabilizacion y Trazadores Embalse El Bato CO-SIT-EB-02	20161700-0	Contratación de Obras	02	343.000	343.000	0	0
164573	Contrato de Sonodajes Inyecciones Complementarias de Impermeabilizacion y Trazadores Embalse El Bato CO-SIT-EB-02	20161700-0	Contratación de Obras	02	343.000	343.000	0	0
164576	Asesoría Inspección Fiscal Sondajes inyecciones complementarias de impermeabilizacion y trazadores El Bato AI-SIT-EB-A02	20161700-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	47.272	47.272	0	0
164576	Asesoría Inspección Fiscal Sondajes inyecciones complementarias de impermeabilizacion y trazadores El Bato AI-SIT-EB-A02	20161700-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	47.272	47.272	0	0
164674	Estudio de Seguimiento Ambiental Embalse El Bato ES-SAEB-02	20161700-0	Estudio de Impacto Ambiental	04	120.000	100.000	20.000	0
164674	Estudio de Seguimiento Ambiental Embalse El Bato ES-SAEB-02	20161700-0	Estudio de Impacto Ambiental	04	120.000	100.000	20.000	0
<i>Suma</i>						2.268.542	133.392	0

Región 5 - DE VALPARAISO

Cod.Ctto Nombre Contrato

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 5 - DE VALPARAISO								
149945	OBRAS CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO	20119676-0	Contratación de Obras	02	24.861.000	1.360.000	14.501.000	9.000.000
149945	OBRAS CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO	20119676-0	Contratación de Obras	02	24.861.000	1.360.000	14.501.000	9.000.000
153286	Aesoría a la Inspección fiscal EIA de La Ligua	30083245-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	83.990	23.678	60.312	0
153286	Aesoría a la Inspección fiscal EIA de La Ligua	30083245-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	83.990	23.678	60.312	0
153286	Aesoría a la Inspección fiscal EIA de La Ligua	30083246-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	83.990	23.678	60.312	0
153286	Aesoría a la Inspección fiscal EIA de La Ligua	30083246-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	83.990	23.678	60.312	0
160465	CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES SECTOR LA FLORESTA 2ª ETAPA RIBERA DERECHA RIO MAIPO COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO	30080474-0	Contratación de Obras	03	142.800	142.800	0	0
160465	CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES SECTOR LA FLORESTA 2ª ETAPA RIBERA DERECHA RIO MAIPO COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO	30080474-0	Contratación de Obras	03	142.800	142.800	0	0
160466	CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES FRENTE A LA CIUDAD DE CABILDO RIO LIGUA POOR RIBERA IZQUIERDA COMUNA DE CABILDO - PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO	30080474-0	Contratación de Obras	03	161.700	161.700	0	0
160466	CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES FRENTE A LA CIUDAD DE CABILDO RIO LIGUA POOR RIBERA IZQUIERDA COMUNA DE CABILDO - PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO	30080474-0	Contratación de Obras	03	161.700	161.700	0	0
160467	CONSERVACION DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO COMUNAS DE VALPARAISO - VIÑA DEL MAR - QUILPUE Y VILLA ALEMANA PROVINCIA DE VALPARAISO - REGION DE VALPARAISO	30080470-0	Contratación de Obras	03	85.480	85.480	0	0
160467	CONSERVACION DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO COMUNAS DE VALPARAISO - VIÑA DEL MAR - QUILPUE Y VILLA ALEMANA PROVINCIA DE VALPARAISO - REGION DE VALPARAISO	30080470-0	Contratación de Obras	03	85.480	85.480	0	0
160509	CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO	30091358-0	Contratación de Obras	03	32.480	32.480	0	0
160764	DIA reparacion Lineas de Alta Tension Puntilla del Viento	20088640-0	Estudio de Impacto Ambiental	04	67.470	36.490	30.980	0
160764	DIA reparacion Lineas de Alta Tension Puntilla del Viento	20088640-0	Estudio de Impacto Ambiental	04	67.470	36.490	30.980	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
164522	CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA ESTERO FLOR DEL INCA SECTOR AVIADOR ACEVEDO FRENTE A ESTACION FFCC COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO	30080470-0	Contratación de Obras	03	15.000	15.000	0	0
164522	CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA ESTERO FLOR DEL INCA SECTOR AVIADOR ACEVEDO FRENTE A ESTACION FFCC COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO	30080470-0	Contratación de Obras	03	15.000	15.000	0	0
164555	CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR AVDA URUGUAY HASTA DESEMBOCADURA COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO	30080470-0	Contratación de Obras	03	86.000	86.000	0	0
164555	CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR AVDA URUGUAY HASTA DESEMBOCADURA COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO	30080470-0	Contratación de Obras	03	86.000	86.000	0	0
164557	CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR AVDA FRANCIA HASTA DESEMBOCADURA COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO	30080470-0	Contratación de Obras	03	100.000	100.000	0	0
164557	CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR AVDA FRANCIA HASTA DESEMBOCADURA COMUNA PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO	30080470-0	Contratación de Obras	03	100.000	100.000	0	0
Suma						4.102.132	29.305.208	18.000.000
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
160517	CONSERVACION DE RIVERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2010 REGION DE O'HIGGINS	30089555-0	Diseño de Ingeniería	03	44.000	44.000	0	0
160526	CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE O'HIGGINS	30089557-0	Contratación de Obras	03	60.900	60.900	0	0
Suma						104.900	0	0
Región 8 - DEL BIO BIO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148705	Adquisición y Montaje de Estaciones de Control DCP - Laja Diguillin	30039860-0	Contratación de Obras	03	90.000	90.000	0	0
160598	Conservacion de Riberas en Sistema Fluvial Andalien -2	30089563-0	Contratación de Obras	02	100.000	100.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
<i>Suma</i>						190.000	0	0
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
<i>Cod. Ccto Nombre Contrato</i>								
160737	Conservación Infraestructura de Aguas Lluvias de Temuco 2008-2010, período 2010	30069901-0	Contratación de Obras	03	301.525	301.525	0	0
160737	Conservación Infraestructura de Aguas Lluvias de Temuco 2008-2010, período 2010	30069901-0	Contratación de Obras	03	301.525	301.525	0	0
160740	Conservación de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Región Araucanía, Período 2010	30089789-0	Contratación de Obras	03	297.624	297.624	0	0
160741	Asesoría Conservación de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Región Araucanía, Período 2010	30089789-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	60.000	60.000	0	0
164686	Construcción Canal Terciario Agustinas 5 y red terciaria Canal San antonio, sector Faja Maisan, Región de La Araucanía FM 11.4	30039861-0	Contratación de Obras	04	583.609	583.609	0	0
164686	Construcción Canal Terciario Agustinas 5 y red terciaria Canal San antonio, sector Faja Maisan, Región de La Araucanía FM 11.4	30039861-0	Contratación de Obras	04	583.609	583.609	0	0
164688	Construcción resto de canales red terciaria canal Santa Ana, Faja Maisan, Región de La Araucanía	30039861-0	Contratación de Obras	04	554.568	554.568	0	0
164688	Construcción resto de canales red terciaria canal Santa Ana, Faja Maisan, Región de La Araucanía	30039861-0	Contratación de Obras	04	554.568	554.568	0	0
164689	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Red Terciaria sectores Santa Ana y Cantarrana A CO FM 11-1-2-3-4	30039861-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	126.000	126.000	0	0
164689	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Red Terciaria sectores Santa Ana y Cantarrana A CO FM 11-1-2-3-4	30039861-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	126.000	126.000	0	0
<i>Suma</i>						3.489.028	0	0
Región 10 - DE LOS LAGOS								
<i>Cod. Ccto Nombre Contrato</i>								
160468	Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Los Lagos	30069615-0	Contratación de Obras	04	284.200	284.200	0	0
160468	Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Los Lagos	30069615-0	Contratación de Obras	04	284.200	284.200	0	0
160469	Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Los Lagos	30091041-0	Contratación de Obras	04	304.500	304.500	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

		Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
Región 10 - DE LOS LAGOS									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
						<i>Suma</i>	872.900	0	0
Región 11 - DE AISEN									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
105318	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COYHAIQUE	30069921-0	Contratación de Obras	03	58.443	58.443	0	0	
105318	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COYHAIQUE	30069921-0	Contratación de Obras	03	58.443	58.443	0	0	
105323	CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL	30089765-0	Contratación de Obras	03	71.050	71.050	0	0	
112707	CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGION AÑO 2010	30082810-0	Contratación de Obras	03	253.750	253.750	0	0	
112707	CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGION AÑO 2010	30082810-0	Contratación de Obras	03	253.750	253.750	0	0	
						<i>Suma</i>	695.436	0	0
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
155106	Obras Conservación Obras de Canalización Quebrada de Ramón La Reina - RM	30090959-0	Contratación de Obras	02	521.962	521.962	0	0	
160835	Contrato Ai-QDR-04 Asesoría para la Inspección fiscal del contrato Obras Conservación Obras de Canalización Quebrada de Ramón La Reina - RM	30090959-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	48.304	48.304	0	0	
						<i>Suma</i>	570.266	0	0
Región 14 - DE LOS RIOS									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
159384	Construcción Colector Aguas Lluvias Catrico	30082472-0	Contratación de Obras	03	10.000	10.000	0	0	
						<i>Suma</i>	10.000	0	0
Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA									
Cod.Ctto Nombre Contrato									

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA								
160742	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN CAUCE URBANO RIO SAN JOSE ETAPA III	30069191-0	Contratación de Obras	04	88.398	88.398	0	0
160742	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN CAUCE URBANO RIO SAN JOSE ETAPA III	30069191-0	Contratación de Obras	04	88.398	88.398	0	0
160745	CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA EN CAUCES NATURALES LLUTA AZAPA ETAPA 3	30077578-0	Contratación de Obras	04	100.000	100.000	0	0
160745	CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA EN CAUCES NATURALES LLUTA AZAPA ETAPA 3	30077578-0	Contratación de Obras	04	100.000	100.000	0	0
160746	CONSERVACION DE RIBERAS EN CAUCES NATURALES PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA	30081896-0	Contratación de Obras	04	80.217	80.217	0	0
160746	CONSERVACION DE RIBERAS EN CAUCES NATURALES PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA	30081896-0	Contratación de Obras	04	80.217	80.217	0	0
160747	CONSERVACION DE REGADIO DEL VALLE AZAPA	30089883-0	Contratación de Obras	04	131.950	131.950	0	0
160748	CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION	30078364-0	Contratación de Obras	04	71.050	71.050	0	0
160748	CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION	30078364-0	Contratación de Obras	04	71.050	71.050	0	0
Suma						811.280	0	0
Suma Dirección de Obras Hidráulicas						13.596.964	29.438.600	18.000.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2010	2011	2012	
Región 1 - DE TARAPACA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
161282	Asesoría Mejoramiento Ruta A-557 Sector Quetaine-Cariquima Empalme Escapiña Nuevo 2010	30082562-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	324.000	90.000	216.000	18.000
161282	Asesoría Mejoramiento Ruta A-557 Sector Quetaine-Cariquima Empalme Escapiña Nuevo 2010	30082562-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	324.000	90.000	216.000	18.000
161285	Asesoría Construcción Puente Tarapacá, Ruta A-565 Nuevo 2010	30087617-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	162.000	72.000	90.000	0
161295	Diseño de Ingeniería Reposición Pav y Ocnstr 3 Pista ruta 5 Sector Alto Chiza - Cuya	20186966-0	Diseño de Ingeniería	04	520.000	50.000	470.000	0
161606	Mejoramiento Ruta A-760 Km 14.00 al 54.30, Región de Tarapacá Nuevo 2010	30093165-0	Contratación de Obras	04	5.051.343	0	2.500.000	2.551.343
162104	Conservacion de la Red Basica Conservacion Periodica Ruta 16 Km 34 al Km 40 Sector Urbano Alto Ospicio Provincia de Iquique region de Tarapaca (Nuevo 2010)	30081350-0	Contratación de Obras	03	550.000	550.000	0	0
162104	Conservacion de la Red Basica Conservacion Periodica Ruta 16 Km 34 al Km 40 Sector Urbano Alto Ospicio Provincia de Iquique region de Tarapaca (Nuevo 2010)	30081350-0	Contratación de Obras	03	550.000	550.000	0	0
162105	Conservacion de la Red Basica Conservacion Periodica Ruta 1 Km 335 al Km 375 Por Sectores Provincia de Iquique Region de Tarapaca (Nuevo 2010)	30081350-0	Contratación de Obras	03	432.000	432.000	0	0
162105	Conservacion de la Red Basica Conservacion Periodica Ruta 1 Km 335 al Km 375 Por Sectores Provincia de Iquique Region de Tarapaca (Nuevo 2010)	30081350-0	Contratación de Obras	03	432.000	432.000	0	0
162106	Conservacion Red Vial Basica Conservacion Periodica Ruta 5 Km 1641 al Km 1652 Por Sectores Provincia del Tamarugal Region Tarapaca (Nuevos 2010)	30081350-0	Contratación de Obras	03	432.000	432.000	0	0
162106	Conservacion Red Vial Basica Conservacion Periodica Ruta 5 Km 1641 al Km 1652 Por Sectores Provincia del Tamarugal Region Tarapaca (Nuevos 2010)	30081350-0	Contratación de Obras	03	432.000	432.000	0	0
162123	Conservacion de la Red Basica Conservacion Periodica Ruta 5 Km 1675 al Km 1685 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca	30081350-0	Contratación de Obras	03	540.000	540.000	0	0
162123	Conservacion de la Red Basica Conservacion Periodica Ruta 5 Km 1675 al Km 1685 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca	30081350-0	Contratación de Obras	03	540.000	540.000	0	0
162151	Conservacion de la Red Vial Comunal Conservacion Periodica Ruta A-557 Km 0 al Km 19 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca (NUEVO 2010)	30081350-0	Contratación de Obras	03	1.320.000	1.320.000	0	0
162151	Conservacion de la Red Vial Comunal Conservacion Periodica Ruta A-557 Km 0 al Km 19 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca (NUEVO 2010)	30081350-0	Contratación de Obras	03	1.320.000	1.320.000	0	0
162160	Conservacion de la Red Comunal Conservacion Periodica Ruta A-565 Km 0 al Km 15 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca	30081350-0	Contratación de Obras	03	880.000	880.000	0	0
162160	Conservacion de la Red Comunal Conservacion Periodica Ruta A-565 Km 0 al Km 15 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca	30081350-0	Contratación de Obras	03	880.000	880.000	0	0
<i>Suma</i>						8.610.000	3.492.000	2.587.343

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148927	Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1, Sector Taltal - Tocopilla, Región Metropolitana	30071120-0	Diseño de Ingeniería	04	218.460	68.900	149.560	0
148927	Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1, Sector Taltal - Tocopilla, Región Metropolitana	30071120-0	Diseño de Ingeniería	04	218.460	68.900	149.560	0
161667	CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL:CONSERVACION PERIODICA, CAMINO CASPANA - AYQUINA, PROV. EL LOA, II REGIÓN; NUEVO 2010	30083947-0	Contratación de Obras	03	1.228.651	450.731	777.920	0
161667	CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL:CONSERVACION PERIODICA, CAMINO CASPANA - AYQUINA, PROV. EL LOA, II REGIÓN; NUEVO 2010	30083947-0	Contratación de Obras	03	1.228.651	450.731	777.920	0
161672	CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL:CONSERVACION PERIODICA RUTA B-223, RIO GRANDE - MACHUCA, PROV. EL LOA, II REGIÓN; NUEVO 2010	30083947-0	Contratación de Obras	03	1.056.355	433.875	622.480	0
161672	CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL:CONSERVACION PERIODICA RUTA B-223, RIO GRANDE - MACHUCA, PROV. EL LOA, II REGIÓN; NUEVO 2010	30083947-0	Contratación de Obras	03	1.056.355	433.875	622.480	0
161675	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS, CONSERVACIÓN GLOBAL RED BÁSICA Y COMUNAL, PROVINCIA ANTOFAGASTA ZONA NORTE, I ETAPA, II REGIÓN; NUEVO 2010	30093191-0	Contratación de Obras	03	3.768.061	711.469	1.528.296	1.528.296
162417	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto de Caminos: Conservación Global Red Básica y Comunal Provincia de Antofagasta Zona Norte I Etapa II Región: Nuevo 2010	30093191-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	419.771	94.787	162.492	162.492
Suma						2.713.268	4.790.708	1.690.788

Región 3 - DE ATACAMA

Cod.Ctto Nombre Contrato

161196	Construcción Camino Quebrada Tongoy - Huasco	20178107-0	Contratación de Obras	04	8.851.000	1.000	4.100.000	4.750.000
161196	Construcción Camino Quebrada Tongoy - Huasco	20178107-0	Contratación de Obras	04	8.851.000	1.000	4.100.000	4.750.000
161360	Conservación de la Red Básica (Conservación Periódica Ruita C-46 sector Vallenar-Huasco; etapa I; Provincia de Huasco; Región de atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	03	1.600.000	800.000	800.000	0
161360	Conservación de la Red Básica (Conservación Periódica Ruita C-46 sector Vallenar-Huasco; etapa I; Provincia de Huasco; Región de atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	03	1.600.000	800.000	800.000	0
161362	Conservación de la Red Básica y Comunal (Elementos de Seguridad Vial de apoyo al sector turístico y Productivo; Región de Atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	03	325.000	325.000	0	0
161362	Conservación de la Red Básica y Comunal (Elementos de Seguridad Vial de apoyo al sector turístico y Productivo; Región de Atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	03	325.000	325.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 3 - DE ATACAMA								
161364	Conservación de Caminos Básicos (Conservación de accesos; sector La Fragua y Callejón Castillo; Provincia de Huasco; Región de Atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	04	250.000	250.000	0	0
161364	Conservación de Caminos Básicos (Conservación de accesos; sector La Fragua y Callejón Castillo; Provincia de Huasco; Región de Atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	04	250.000	250.000	0	0
161403	Reposicion de Señales y Elementos de Seguridad Vial - III Region (Nuevo 2010)	30079993-0	Contratación de Obras	03	820.000	420.000	400.000	0
161413	Mejoramiento Ruta c-163, Llanta - Bif. Potrerillos (Pavimentacion) (Nuevo 2010)	30091360-0	Contratación de Obras	03	3.100.000	350.000	2.300.000	450.000
161415	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-163, Llanta - Bif. Potrerillos (Pavimentacion) (Nuevo 2010)	30091360-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	270.000	60.000	180.000	30.000
161652	Asesoría de Inspección Fisca Construcción Camino Quebrada Tongoy - Huasco	20178107-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	571.000	1.000	300.000	270.000
161652	Asesoría de Inspección Fisca Construcción Camino Quebrada Tongoy - Huasco	20178107-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	571.000	1.000	300.000	270.000
161868	Conservación de la Red (Conservación Defensas Fluviales río Salado Sector Diego de Almagro Provincia de ChalaralRegión de Atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	04	200.000	200.000	0	0
161868	Conservación de la Red (Conservación Defensas Fluviales río Salado Sector Diego de Almagro Provincia de ChalaralRegión de Atacama)	30081525-0	Contratación de Obras	04	200.000	200.000	0	0
Suma						3.984.000	13.280.000	10.520.000

Región 4 - DE COQUIMBO

Cod. Ccto Nombre Contrato

150119	Conservación Global de Caminos: Asesoría globales Elqui Urbana 2 y Limarí Central IV Región de Coquimbo (2009)	30083952-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	293.630	112.706	180.924	0
150119	Conservación Global de Caminos: Asesoría globales Elqui Urbana 2 y Limarí Central IV Región de Coquimbo (2009)	30083952-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	293.630	112.706	180.924	0
158507	Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica Camino Aucó - Alcaparrosa 64E795 sector Km 00 a Km 20185 Provincia de Choapa Región de Coquimbo	30083953-0	Contratación de Obras	04	160.700	160.700	0	0
158507	Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica Camino Aucó - Alcaparrosa 64E795 sector Km 00 a Km 20185 Provincia de Choapa Región de Coquimbo	30083953-0	Contratación de Obras	04	160.700	160.700	0	0
158550	Conservación de Camino Básico: Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 45 - Tabalí 64E551 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo	30083953-0	Contratación de Obras	02	84.403	84.403	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
158550	Conservación de Camino Básico: Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 45 - Tabalí 64E551 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo	30083953-0	Contratación de Obras	02	84.403	84.403	0	0
158814	Mejoramiento Ruta D-805 Illapel - Carén sector Illapel - Cárcamo; provincia de Choapa Región de Coquimbo	20138038-0	Contratación de Obras	02	814.999	814.999	0	0
159022	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa Región de Coquimbo	30093193-0	Contratación de Obras	03	3.588.400	888.400	1.300.000	1.400.000
159043	ASESORIA A LA INSPECCION GLOBAL MIXTA PROVINCIA DE CHOAPA REGION DE COQUIMBO	30093193-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	399.332	78.803	142.500	178.029
161548	Conservación caminos Básicos: Conservación Periódica Cruce Longitudinal (Tongoycillo) - Tambillos y Conservación Periódica Islón -Las Rojas - Pelicana	30083953-0	Contratación de Obras	03	124.870	124.870	0	0
161548	Conservación caminos Básicos: Conservación Periódica Cruce Longitudinal (Tongoycillo) - Tambillos y Conservación Periódica Islón -Las Rojas - Pelicana	30083953-0	Contratación de Obras	03	124.870	124.870	0	0
161593	Mejoramiento Ruta D-555 San Julian - Las Ramadas de Punitaqui; IV Región	30007783-0	Contratación de Obras	04	7.529.961	50.000	5.000.000	2.479.961
161601	Mejoramiento Ruta D-605 Sector Suraco-Combarbalá; IV Región	30091221-0	Contratación de Obras	03	7.513.258	300.000	4.100.000	3.113.258
161611	Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605 Sector Suraco-Combarbalá; IV Región	30091221-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	504.800	20.000	300.000	184.800
162096	Conservación Global Mixta de Caminos: Conservación de la Red Vial Básica y Comunal Provincia de Choapa Adicional II Etapa Región de Coquimbo - 2010	30097819-0	Contratación de Obras	02	3.240.187	720.187	1.260.000	1.260.000
<i>Suma</i>						3.837.747	12.464.348	8.616.048

Región 5 - DE VALPARAISO

Cod. Ccto Nombre Contrato

158855	ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE GLOBAL MIXTA PROVINCIA DE SAN FELIPE Y LOS ANDES ETAPA I V REGION	30093194-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	559.375	137.162	209.790	212.423
158857	ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL GLOBAL MIXTA PROVINCIA DE SAN ANTONIO ETAPA I V REGION	30093194-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	324.575	79.587	121.730	123.258
158860	ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE GLOBALES MIXTAS Y URBANA PROVINCIA DE VALPARAISO ETAPA I V REGION	30093194-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	732.019	179.494	274.540	277.985
161365	Mejoramiento camino Mirasol- Bifurcación Quintay y construcción ciclovía y acceso a parque ecocultural camino Laguna Verde V región	30091223-0	Diseño de Ingeniería	04	29.442	6.727	22.715	0
161365	Mejoramiento camino Mirasol- Bifurcación Quintay y construcción ciclovía y acceso a parque ecocultural camino Laguna Verde V región	20191064-0	Diseño de Ingeniería	04	298.042	74.687	223.355	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
161370	Diseño de Ingeniería Reposición Ruta 60 CH, Sector: Cruce San Pedro-enlace Quillota (NUEVO 2010)	30080312-0	Diseño de Ingeniería	04	381.151	62.914	304.231	14.006
161375	Construcción puente El Medio ruta e-769 Comuna de Santa María y mejoramiento ruta E-71 Sector calle Alejandrina Carvajal Comuna de Putaendo V región	30091325-0	Diseño de Ingeniería	03	22.847	7.572	15.275	0
161375	Construcción puente El Medio ruta e-769 Comuna de Santa María y mejoramiento ruta E-71 Sector calle Alejandrina Carvajal Comuna de Putaendo V región	30091137-0	Diseño de Ingeniería	03	46.382	15.370	31.012	0
161670	2010 Conservación de caminos básicos Provincia de San Antonio	30082528-0	Contratación de Obras	04	319.794	225.592	94.202	0
161670	2010 Conservación de caminos básicos Provincia de San Antonio	30082528-0	Contratación de Obras	04	319.794	225.592	94.202	0
161704	Conservación Global Mixto por niveles de servicio y por precios unitarios redes básica y comunal etapa I Provincia de Quillota V región	30097691-0	Contratación de Obras	04	2.371.508	275.385	1.157.985	938.138
161712	Asesora Conservación Global Mixta por niveles de servicios y por precios unitarios redes básica y comunal etapa I provincia de Quillota V región (2010)	30097691-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	200.839	28.160	85.800	86.879
161715	Conservación global de caminos Camino Intrenacional Los Andes - cristo redentor y ruta E-767 Río Blanco-Saladillo Provincia de Los Andes V región(2010)	30097785-0	Contratación de Obras	03	2.673.505	483.750	1.253.561	936.194
163870	2010 TRATO DIRECTO CONSERVACION RUTA 60CH SECTORES CAMINO LA POLVORA PROVINCIA DE VALPARAISO V REGION	30082536-0	Contratación de Obras	02	122.443	122.443	0	0
163870	2010 TRATO DIRECTO CONSERVACION RUTA 60CH SECTORES CAMINO LA POLVORA PROVINCIA DE VALPARAISO V REGION	30082536-0	Contratación de Obras	02	122.443	122.443	0	0
Suma						2.046.878	3.888.398	2.588.883

Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS

Cod.Ctto Nombre Contrato

136228	Estudio de Ingeniería Mejoramiento, Reahabilitación y Conservación Red Vial VI Región 2º Etapa (Nuevo Rezagado 2007)	30075813-0	Diseño de Ingeniería	03	1.060.731	159.110	795.548	106.073
136228	Estudio de Ingeniería Mejoramiento, Reahabilitación y Conservación Red Vial VI Región 2º Etapa (Nuevo Rezagado 2007)	30075813-0	Diseño de Ingeniería	03	1.060.731	159.110	795.548	106.073
146788	Trato Directo Ruta H-60-80 Rengo - Coinco - Doñihue Sector Puente Coinco	30083091-0	Contratación de Obras	02	93.195	93.195	0	0
146788	Trato Directo Ruta H-60-80 Rengo - Coinco - Doñihue Sector Puente Coinco	30083091-0	Contratación de Obras	02	93.195	93.195	0	0
146791	Trato Directo Ruta I-45 San Fernando - Termas del Flaco sector Puente Talcahue	30083091-0	Contratación de Obras	02	88.515	88.515	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS								
146791	Trato Directo Ruta I-45 San Fernando - Termas del Flaco sector Puente Talcahué	30083091-0	Contratación de Obras	02	88.515	88.515	0	0
148954	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta I-70-J sector Lolol Ranguil Comuna de Lolol	30062978-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	350.468	100.000	250.468	0
148954	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta I-70-J sector Lolol Ranguil Comuna de Lolol	30062978-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	350.468	100.000	250.468	0
160989	Mejoramiento Ruta H-864 Sector Pichidegua Cruce Ruta H-82 Cuesta La Torina Región de O Higgins	30033691-0	Contratación de Obras	04	2.240.000	410.000	1.830.000	0
160990	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-864 Sector Pichidegua Cruce Ruta H-82 Cuesta La Torina Región de O Higgins	30033691-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	220.000	90.000	130.000	0
160991	Mejoramiento Ruta I-85_J Sector Codegua Límite Regional Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30062974-0	Contratación de Obras	04	3.050.000	310.000	2.740.000	0
160992	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta I-85-J Sector Codegua Límite Regional Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30062974-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	290.000	90.000	200.000	0
160997	Reposición Puente las Toscas Región de O Higgins	30083654-0	Contratación de Obras	03	440.000	140.000	300.000	0
160999	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Las Toscas Región de O Higgins	30083654-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	90.000	30.000	60.000	0
161603	Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas	30083002-0	Estudio de Prefactibilidad	04	182.660	47.672	134.988	0
161640	Conservación de la Red Básica Ruta I-50 Sector km 21 00 al km 36 00 Comunas de Nancagua y Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	655.000	355.000	300.000	0
161640	Conservación de la Red Básica Ruta I-50 Sector km 21 00 al km 36 00 Comunas de Nancagua y Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	655.000	355.000	300.000	0
161641	Conservación de la Red Básica Ruta 5 Sector km 69 000 al km 95 000 Comunas de Graneros Rancagua Olivar y Requínoa Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	735.000	251.000	404.000	80.000
161641	Conservación de la Red Básica Ruta 5 Sector km 69 000 al km 95 000 Comunas de Graneros Rancagua Olivar y Requínoa Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	735.000	251.000	404.000	80.000
161642	Conservación de la Red Básica Ruta 66 Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	724.937	258.937	372.000	94.000
161642	Conservación de la Red Básica Ruta 66 Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	724.937	258.937	372.000	94.000
161643	Conservación de la Red Comunal Ruta H-10 Sector km 0 000 al km 9 000 Comunas de Graneros y Rancagua Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	120.000	120.000	0	0
161643	Conservación de la Red Comunal Ruta H-10 Sector km 0 000 al km 9 000 Comunas de Graneros y Rancagua Provincia de Cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	120.000	120.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 6 - DEL LIB. GRAL. B. O HIGGINS								
161645	Asesoría para Proyectos de Conservación 2010 - 2011 Provincia de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Vialidad Sexta Region	30083438-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	415.000	182.000	233.000	0
161646	Conservación de Caminos Básicos Provincias de Cachapoal y Colchagua Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	500.000	150.000	350.000	0
161646	Conservación de Caminos Básicos Provincias de Cachapoal y Colchagua Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	500.000	150.000	350.000	0
163654	Conservación Vial Reposición Puente La Capilla Camino Rinconada de Idahue km 1 00 Reposición Pasarela Illanes Ruta 5 km 83 00 Provincia de cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	334.000	334.000	0	0
163654	Conservación Vial Reposición Puente La Capilla Camino Rinconada de Idahue km 1 00 Reposición Pasarela Illanes Ruta 5 km 83 00 Provincia de cachapoal Región de O Higgins	30083438-0	Contratación de Obras	03	334.000	334.000	0	0
Suma						5.119.186	10.572.020	560.146
Región 7 - DEL MAULE								
137686	Estudio de Mejoramiento Rehabilitación y Conservación de la red vial de la Región del Maule (Nuevo 2008)	30076773-0	Diseño de Ingeniería	03	970.018	148.962	757.898	63.158
137686	Estudio de Mejoramiento Rehabilitación y Conservación de la red vial de la Región del Maule (Nuevo 2008)	30076773-0	Diseño de Ingeniería	03	970.018	148.962	757.898	63.158
137687	Asesoría a la Inspección Fiscal del Estudio de Mejoramiento Rehabilitación y Conservación Red Vial del Maule (Nuevo 2008)	30076773-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	130.815	17.366	104.194	9.255
137687	Asesoría a la Inspección Fiscal del Estudio de Mejoramiento Rehabilitación y Conservación Red Vial del Maule (Nuevo 2008)	30076773-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	130.815	17.366	104.194	9.255
143343	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco Km 15 al Km 28, Tramo II Provincia de Cauquenes, VII Región	20166923-1	Asesoría de Inspección Fiscal	04	597.771	100.000	497.771	0
143343	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco Km 15 al Km 28, Tramo II Provincia de Cauquenes, VII Región	20166923-1	Asesoría de Inspección Fiscal	04	597.771	100.000	497.771	0
149010	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 115-CH sector Puente Armerillo Limite	30095041-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	222.402	1.000	221.402	0
149256	Asesoría I.F. Conservación Global de Caminos de las Redes Básica y Comunal de Retiro y Longavi, Etapa III, Provincia de Linares, Región del Maule	30081436-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	296.969	119.900	177.069	0
149256	Asesoría I.F. Conservación Global de Caminos de las Redes Básica y Comunal de Retiro y Longavi, Etapa III, Provincia de Linares, Región del Maule	30081436-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	296.969	119.900	177.069	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod. Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 7 - DEL MAULE								
158943	Asesoría A La I.F. Conservación Global Mixto De Caminos De Las Redes Básica y Comunal de Molina, Sagrada Familia y Curico, Provincia de Curico y de Rio Claro y San Rafael, Provincia de Talca, Region del Maule	30093196-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	440.200	146.260	146.260	147.680
158944	Asesoría A La I.F. Conservación Global Mixto De Caminos De Las Redes Básica y Comunal de Cauquenes Centro, Provincia de Cauquenes, Region del Maule	30093196-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	544.060	180.775	180.765	182.520
158945	Asesoría A La I.F. Conservación Global Mixto De Caminos De Las Redes Básica y Comunal de Cauquenes Costa, Provincia de Cauquenes, Region del Maule	30093196-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	440.200	146.260	146.260	147.680
160281	Indemnización Mejoramiento Ruta M-24-K Sector: Quivolgo (Rio Maule)	20102109-0	Contratación de Obras	02	181.165	181.165	0	0
161304	REPOSICION PUENTE LA LAGUNA EN RUTA K-60, CUREPTO-PTE. LAUTARO	30083337-0	Contratación de Obras	03	2.440.001	200.001	1.240.000	1.000.000
161634	Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica Camino Los Conquistadores, Código 67A126, Tramo km 41,3 al km 59,9, Provincia de Cauquenes, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	02	300.000	300.000	0	0
161634	Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica Camino Los Conquistadores, Código 67A126, Tramo km 41,3 al km 59,9, Provincia de Cauquenes, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	02	300.000	300.000	0	0
161637	Conservación de la Red Comunal, Conservación Varios Puentes Menores, I Etapa, Provincia de Linares, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	02	716.000	430.000	286.000	0
161637	Conservación de la Red Comunal, Conservación Varios Puentes Menores, I Etapa, Provincia de Linares, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	02	716.000	430.000	286.000	0
161639	Conservación de la Red Comunal, Conservación Varios Puentes Menores, II Etapa, Provincia de Talca, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	02	345.007	300.007	45.000	0
161639	Conservación de la Red Comunal, Conservación Varios Puentes Menores, II Etapa, Provincia de Talca, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	02	345.007	300.007	45.000	0
161644	Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica Camino Cruce Long.(Bobadilla) - Cruce Ruta L-25, Código 67C011, Tramo km 0,0 al km 11,2, Provincia de Linares, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	02	659.000	399.000	260.000	0
161644	Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica Camino Cruce Long.(Bobadilla) - Cruce Ruta L-25, Código 67C011, Tramo km 0,0 al km 11,2, Provincia de Linares, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	02	659.000	399.000	260.000	0
161648	Conservación de la Red Comunal, Conservación Periódica Camino Acceso al Rio Lontue, Código 67D122, Tramo km 0,0 al km 2,7, Provincia de Curico, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	02	320.002	320.002	0	0
161648	Conservación de la Red Comunal, Conservación Periódica Camino Acceso al Rio Lontue, Código 67D122, Tramo km 0,0 al km 2,7, Provincia de Curico, Región del Maule.	30081458-0	Contratación de Obras	02	320.002	320.002	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
Región 7 - DEL MAULE									
162892	Conservación Varios Caminos, Provincia de Cauquenes (Fondo Compensación), Provincia de Cauquenes, Región del Maule.	30084091-0	Contratación de Obras	02	105.091	105.091	0	0	
						<i>Suma</i>	5.231.026	6.190.551	1.622.706
Región 8 - DEL BIO BIO									
137691	Estudio Mejoramiento Rehabilitación y Conservación de la red vial de la Región del Bío Bío (Nuevo 2008)	30076776-0	Diseño de Ingeniería	04	972.768	1	772.759	200.008	
137691	Estudio Mejoramiento Rehabilitación y Conservación de la red vial de la Región del Bío Bío (Nuevo 2008)	30076776-0	Diseño de Ingeniería	04	972.768	1	772.759	200.008	
160073	Mantenimiento de Equipos de Control Plazas de Peaje Coronel y Chaimávida ; VIII Región (Nuevo 2010)	30091039-0	Contratación de Obras	02	326.000	78.000	166.000	82.000	
161354	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas N-51-47, Coihueco - Pinto (Nuevo 2010)	20138267-0	Diseño de Ingeniería	04	195.000	25.000	170.000	0	
161863	Conservación Periódica camino Bellavista - El Espino, Km 0.0 al Km 2.0, 68E 280, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	03	347.940	284.940	63.000	0	
161863	Conservación Periódica camino Bellavista - El Espino, Km 0.0 al Km 2.0, 68E 280, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	03	347.940	284.940	63.000	0	
161864	Conservación Periódica Puente Lircay camino Hualqui - Lircay, 68E 054, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	03	497.910	368.950	128.960	0	
161864	Conservación Periódica Puente Lircay camino Hualqui - Lircay, 68E 054, Provincia de Concepción, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	03	497.910	368.950	128.960	0	
161870	Conservación Periódica Puente Las Toscas, en camino Yumbel - Reunión por Las Toscas, 68E976 y otro, Provincia de Biobío, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	143.850	143.850	0	0	
161870	Conservación Periódica Puente Las Toscas, en camino Yumbel - Reunión por Las Toscas, 68E976 y otro, Provincia de Biobío, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	143.850	143.850	0	0	
161871	Conservación rutinaria de caminos 2010, Provincia de Biobío, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	174.750	174.750	0	0	
161871	Conservación rutinaria de caminos 2010, Provincia de Biobío, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	174.750	174.750	0	0	
161872	Conservación Red Vial varios caminos 2010, Provincia de Biobío, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	03	406.800	406.800	0	0	
161872	Conservación Red Vial varios caminos 2010, Provincia de Biobío, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	03	406.800	406.800	0	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 8 - DEL BIO BIO								
161873	Conservación Periódica Ruta Chillán - Yungay, 68B059, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	102.700	102.700	0	0
161873	Conservación Periódica Ruta Chillán - Yungay, 68B059, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	102.700	102.700	0	0
161874	Conservación Periódica camino Tres Esquinas - San Fabián por Bureo, 68D455, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	236.500	194.900	41.600	0
161874	Conservación Periódica camino Tres Esquinas - San Fabián por Bureo, 68D455, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	236.500	194.900	41.600	0
161877	Conservación Periódica Puente Los Leones en camino Coelemu - Dichato, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	03	227.400	206.400	21.000	0
161877	Conservación Periódica Puente Los Leones en camino Coelemu - Dichato, Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	03	227.400	206.400	21.000	0
161878	Conservación Periódica Puente Matadero y otros 68A126 Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	278.026	56.035	221.991	0
161878	Conservación Periódica Puente Matadero y otros 68A126 Provincia de Ñuble, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	278.026	56.035	221.991	0
161879	Conservación Periódica camino Los Alamos - Los Cambuchos por vado Las Rosas 689E052 y otros, Provincia de Arauco Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	03	404.600	123.200	281.400	0
161879	Conservación Periódica camino Los Alamos - Los Cambuchos por vado Las Rosas 689E052 y otros, Provincia de Arauco Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	03	404.600	123.200	281.400	0
161880	Conservación Periódica camino Los Maquis - Alto liucura, y otros, Provincia de Arauco, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	625.200	61.200	564.000	0
161880	Conservación Periódica camino Los Maquis - Alto liucura, y otros, Provincia de Arauco, Región del Biobío	30083963-0	Contratación de Obras	04	625.200	61.200	564.000	0
162129	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Costero S: Tirúa - Límite Regional	20193543-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	509.072	1.000	300.000	208.072
162129	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Costero S: Tirúa - Límite Regional	20193543-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	509.072	1.000	300.000	208.072
Suma						4.352.452	5.125.420	898.160

Región 9 - DE LA ARAUCANIA

Cod.Ctto Nombre Contrato

138293	Reposición Puente Cautin en Villa Cautin (Nuevo Año 2008)	30046029-0	Contratación de Obras	02	520.000	520.000	0	0
--------	---	------------	-----------------------	----	---------	---------	---	---

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
149158	EMERGENCIAS 2008 reparación Ruta Internacional Victoria Paso Pino Hachado sector entrada a Lonquimay y Cuesta Las Raíces Km 8 - 11 Comuna de Lonquimay Provincia de Malleco IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	03	368.811	368.811	0	0
149158	EMERGENCIAS 2008 reparación Ruta Internacional Victoria Paso Pino Hachado sector entrada a Lonquimay y Cuesta Las Raíces Km 8 - 11 Comuna de Lonquimay Provincia de Malleco IX Región NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	03	368.811	368.811	0	0
149218	EMERGENCIAS 2008 reconstrucción Pasarela Huamaqui ubicada en el Km 24 del camino Chol Chol Galvarino por Huamaqui ;Pasarela Corrientes Blancas anexa al camino Pellahuén Huamaqui y Pasarela Los Aromos camino Chol Chol Huamaqui comunas de Chol Chol ovincia de Cautín y Lumaco Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	02	948.986	948.986	0	0
149218	EMERGENCIAS 2008 reconstrucción Pasarela Huamaqui ubicada en el Km 24 del camino Chol Chol Galvarino por Huamaqui ;Pasarela Corrientes Blancas anexa al camino Pellahuén Huamaqui y Pasarela Los Aromos camino Chol Chol Huamaqui comunas de Chol Chol ovincia de Cautín y Lumaco Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	02	948.986	948.986	0	0
149348	Asesoría de Inspección Fiscal Ampliación Reposición Pav Rutas S-30 sector Temuco - Nueva Imperial	30034268-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	693.725	60.000	633.725	0
149348	Asesoría de Inspección Fiscal Ampliación Reposición Pav Rutas S-30 sector Temuco - Nueva Imperial	30034268-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	693.725	60.000	633.725	0
157324	EMERGENCIAS 2008 Reparación camino Paillaco Renahue III etapa Km 0 - 7 en tramos alternados Comuna de Pucón Provincia de Cautin Región de la Araucanía NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	02	431.211	431.211	0	0
157324	EMERGENCIAS 2008 Reparación camino Paillaco Renahue III etapa Km 0 - 7 en tramos alternados Comuna de Pucón Provincia de Cautin Región de la Araucanía NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	02	431.211	431.211	0	0
157325	EMERGENCIAS 2008 Reparación camino Pucón Menetúe Km 0 - 21 en tramos alternados Comuna de Pucón Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	02	298.801	298.801	0	0
157325	EMERGENCIAS 2008 Reparación camino Pucón Menetúe Km 0 - 21 en tramos alternados Comuna de Pucón Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	02	298.801	298.801	0	0
158405	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto sector Llaima I etapa Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2009	30093198-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	422.000	94.000	164.000	164.000
158429	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Quelhue y Acceso	30044753-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	197.400	144.000	53.400	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
160053	EMERGENCIAS 2008 Reparación camino Pucón Menetúe sector Km 21 comunas de Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	02	353.000	353.000	0	0
160053	EMERGENCIAS 2008 Reparación camino Pucón Menetúe sector Km 21 comunas de Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009	30087246-0	Contratación de Obras	02	353.000	353.000	0	0
160054	EMERGENCIAS 2008 Diseño de Ingeniería reposición puente Pumalal en la Ruta 5 Comuna de Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009	30087246-0	Diseño de Ingeniería	02	100.000	70.000	30.000	0
160054	EMERGENCIAS 2008 Diseño de Ingeniería reposición puente Pumalal en la Ruta 5 Comuna de Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009	30087246-0	Diseño de Ingeniería	02	100.000	70.000	30.000	0
161021	Mejoramiento ruta S-65 Pitrufuquén Ñancul IV Etapa comunas de Pitrufuquén y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO	30090909-0	Contratación de Obras	03	3.600.000	300.000	2.500.000	800.000
161451	Diseño de Ingeniería CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CURACO MALLA-GENERAL LOPEZ, VILCUN	30067503-0	Diseño de Ingeniería	03	301.000	1.000	250.000	50.000
161475	Diseño de Ingeniería Reposición Puente Pumalal, IX Región	30093393-0	Diseño de Ingeniería	03	301.000	1.000	250.000	50.000
161889	CONSERVACION RED BASICA Consultoría Proyectos Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	696.000	174.000	348.000	174.000
161889	CONSERVACION RED BASICA Consultoría Proyectos Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	696.000	174.000	348.000	174.000
161934	RED BASICA Reposición puente menor Huichahue Nº 2 Km 17;7 camino Padre Las Casas Cunco Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Contratación de Obras	04	300.000	270.000	30.000	0
161934	RED BASICA Reposición puente menor Huichahue Nº 2 Km 17;7 camino Padre Las Casas Cunco Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Contratación de Obras	04	300.000	270.000	30.000	0
161941	CONSERVACION RED COMUNAL Conservación Defensas Fluviales camino Almagro Cardal 1a Etapa Comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Contratación de Obras	03	300.000	300.000	0	0
161941	CONSERVACION RED COMUNAL Conservación Defensas Fluviales camino Almagro Cardal 1a Etapa Comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Contratación de Obras	03	300.000	300.000	0	0
161954	CONSERVACION RED COMUNAL Conservación Rutinaria Caminos : Molul Pidenco - Puente Basas Quiñenahuín - Sahuelhue Caren - varias comunas Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Contratación de Obras	04	210.000	130.000	80.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
161954	CONSERVACION RED COMUNAL Conservación Rutinaria Caminos : Molul Pidenco - Puente Basas Quiñenahuín - Sahuelhue Caren - varias comunas Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2010	30081183-0	Contratación de Obras	04	210.000	130.000	80.000	0
162130	Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Etapa I NUEVO 2010	30097804-0	Contratación de Obras	03	6.245.886	1.119.990	2.551.503	2.574.393
162134	Conservación Global Mixto Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Cautín Etapa I Región de la Araucanía NUEVO 2010	30097804-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	424.990	124.980	150.005	150.005
164808	PDI 2010 Conservación camino acceso a comunidades indígenas de la comuna de Freire 1 (V - VI) Provincia de Cautín Región de la Araucanía EXPANSIÓN 2010	30093402-0	Contratación de Obras	02	613.000	613.000	0	0
164809	PDI 2010 Conservación camino acceso a comunidades indígenas de la comuna de Temuco II Provincia de Cautín Región de la Araucanía EXPANSIÓN 2010	30093402-0	Contratación de Obras	02	184.600	184.600	0	0
164810	PDI 2010 Conservación camino acceso a comunidades indígenas de la comuna de Villarrica II Provincia de Cautín Región de la Araucanía EXPANSIÓN 2010	30093402-0	Contratación de Obras	02	276.050	276.050	0	0
Suma						10.188.238	8.162.358	4.136.398

Región 10 - DE LOS LAGOS

Cod.Ctto Nombre Contrato

138185	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sector Michimahuida - Puerto Cardenas	30072555-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	627.211	20.000	336.000	271.211
138185	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sector Michimahuida - Puerto Cardenas	30072555-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	627.211	20.000	336.000	271.211
149788	Diseño Conservación Puente Yelcho Comuna de Chaitén Provincia de Palena Nueva 2009	30081803-0	Contratación de Obras	04	204.610	20.000	184.610	0
149788	Diseño Conservación Puente Yelcho Comuna de Chaitén Provincia de Palena Nueva 2009	30081803-0	Contratación de Obras	04	204.610	20.000	184.610	0
154636	Diseño de Ingeniería Construcción Ruta S/R Fiordo Largo - Caleta Gonzalo	30071465-0	Diseño de Ingeniería	03	837.000	1.000	836.000	0
154636	Diseño de Ingeniería Construcción Ruta S/R Fiordo Largo - Caleta Gonzalo	30071465-0	Diseño de Ingeniería	03	837.000	1.000	836.000	0
158337	Conservación Emergencia Angelmo ¿ Chiquihue, Provincia de Llanquihue	30092473-0	Contratación de Obras	03	589.007	589.007	0	0
160345	CONSTRUCCION CONEXION VIAL FUTALEUFU-TERMAS DEL AMARILLO .	20153895-0	Contratación de Obras	02	2.513.000	100.000	1.200.000	1.213.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 10 - DE LOS LAGOS								
160348	REPOSICION RIPIO RUTA 7 S:HORNOPIREN-RAMPA PICHANCO .-	30068171-0	Contratación de Obras	02	2.000.000	218.000	994.000	788.000
160348	REPOSICION RIPIO RUTA 7 S:HORNOPIREN-RAMPA PICHANCO .-	30068171-0	Contratación de Obras	02	2.000.000	218.000	994.000	788.000
160349	Mejoramiento Ruta Quetalmahue - Faro Corona Rol W-232 (Plan Chiloé) Nuevo 2010	30090148-0	Contratación de Obras	04	3.045.395	315.250	1.566.350	1.163.795
160351	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Quetalmahue-Faro Corona Rol W-232 (Plan Chiloé)	30090148-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	303.725	35.700	214.200	53.825
160352	Mejoramiento Rutas Quilo-Pumillahue y Pumillahue-Puñihuil(Plan Chiloé) Nuevo 2010	30090158-0	Contratación de Obras	03	2.639.300	84.000	1.893.225	662.075
160354	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Quilo-Pumillahue y Pumillahue-Puñihuil(Plan Chiloé) Nuevo 2010	30090158-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	223.195	16.800	151.430	54.965
160356	Mejoramiento Ruta Puqueldon-Detif Rol W-637 (Plan Chiloé) Nuevo 2010	30090169-0	Contratación de Obras	03	3.715.000	415.000	2.400.000	900.000
160363	MEJORAMIENTO 3AS PISTAS RUTA 5. S: COMPU-SAN JUAN CHADMO EN CHILOE	30093596-0	Contratación de Obras	02	1.524.530	50.750	1.473.780	0
160539	REPOSICION PUENTE SAN ANTONIO EN ISLA DE CHILOE	30094044-0	Contratación de Obras	03	1.957.350	1.000	1.106.350	850.000
160750	Asesoría de Inspección Fiscal REPOSICION PUENTE SAN ANTONIO EN ISLA DE CHILOE	30094044-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	381.000	1.000	250.000	130.000
160752	Diseño de Ingeniería MEJORAMIENTO RUTA V-86. S: CRUCE RUTA V-40 - NUEVA BRAUNAU-EL GATO	30081018-0	Diseño de Ingeniería	03	405.999	25.000	350.000	30.999
160754	Diseño de Ingeniería CONSTRUCCION CNO. COSTERO STA BARBARA-LOYOLA, SECTOR:CAMAHUETO-PUENTE EL NEGRO Nuevo 2010	30090965-0	Diseño de Ingeniería	03	306.000	1.000	250.000	55.000
160757	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rehabilitación y Conservación Red Vial Centro Región de Los Lagos	30093350-0	Diseño de Ingeniería	03	1.102.610	1	878.593	224.016
160758	Diseño de Ingeniería MEJORAMIENTO RUTA W-807-R-7, S: PTE CAMAHUETO - ROTONDA DE CHAITEN	30093395-0	Diseño de Ingeniería	02	457.000	1.000	350.000	106.000
160759	Diseño de Ingeniería CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 7(LAGO RIO NEGRO)-COSTERO(CHANA) Nuevo 2010	30093397-0	Diseño de Ingeniería	03	591.000	1.000	350.000	240.000
161661	Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Precio Unitario, Comunas de Calbuco y Maullin, I Etapa Provincia de Llanquihue Nueva 2010	30097791-0	Contratación de Obras	04	4.434.786	547.830	1.643.478	2.243.478
161666	Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rehabilitación y COnservación Red Vial Chiloé Nuevo 2010	30093234-0	Diseño de Ingeniería	04	1.126.323	1	897.260	229.062

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Jueves, 18 de Febrero de 2010

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Región 10 - DE LOS LAGOS								
161669	Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato Global Mixto CG - NS, Comunas de Calbuco y Maullin, Provincia de Llanquihue. Nueva 2010	30097791-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	386.523	55.218	165.652	165.653
161676	Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Precio Unitario, Comunas de Los Muermos y Maullin, I Etapa Provincia de Llanquihue Nueva 2010	30097791-0	Contratación de Obras	04	3.886.957	469.565	1.408.696	2.008.696
161693	Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato Global Mixto CG - NS, Comunas de Los Muermos y Maullin, Provincia de Llanquihue. Nueva 2010	30097791-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	386.522	55.218	165.652	165.652
161696	Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Precio Unitario, Comunas de Osorno y Río Negro, I Etapa Provincia de Osorno Nueva 2010	30097791-0	Contratación de Obras	04	4.303.032	556.840	2.210.723	1.535.469
161699	Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato Global Mixto CG - NS, Comunas de Osorno y Río Negro, Provincia de Osorno. Nueva 2010	30097791-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	386.522	55.218	165.652	165.652
161729	Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato Global Mixto CG - NS, Comunas de Frutillar y Llanquihue, Provincia de Llanquihue. Nueva 2010	30093199-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	403.045	80.609	161.218	161.218
161752	Conservación Rutinaria Camino Longitudinal Sur Ruta 5 Tramo 1.143,5 al 1.185, Provincia de Chiloé Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	04	200.372	130.000	70.372	0
161752	Conservación Rutinaria Camino Longitudinal Sur Ruta 5 Tramo 1.143,5 al 1.185, Provincia de Chiloé Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	04	200.372	130.000	70.372	0
161754	Conservación Periódica Puente El Tranque km 81,900 Ruta V-69, Comuna de Cochamo, Provincia de Llanquihue nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	04	300.758	180.000	120.758	0
161754	Conservación Periódica Puente El Tranque km 81,900 Ruta V-69, Comuna de Cochamo, Provincia de Llanquihue nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	04	300.758	180.000	120.758	0
161780	Consultoría para la Gestión de la Conservación de la Red Vial Básica y Comunal, año 2010 - 2012, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	360.000	90.000	170.000	100.000
161780	Consultoría para la Gestión de la Conservación de la Red Vial Básica y Comunal, año 2010 - 2012, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	360.000	90.000	170.000	100.000
161875	Conservación Periódica Av Pacheco Altamirano sector Angelmo - Chiquihue, Ruta V-805 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	02	73.000	73.000	0	0
161875	Conservación Periódica Av Pacheco Altamirano sector Angelmo - Chiquihue, Ruta V-805 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue Nueva 2010	30081803-0	Contratación de Obras	02	73.000	73.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
Región 10 - DE LOS LAGOS									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
164762	Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación año 2009-2010, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	270.675	47.067	116.667	106.941	
164762	Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación año 2009-2010, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	270.675	47.067	116.667	106.941	
164773	Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación año 2009-2010, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	270.674	47.067	116.667	106.940	
164773	Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación año 2009-2010, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	270.674	47.067	116.667	106.940	
164774	Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación año 2009-2010, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	270.674	47.067	116.667	106.940	
164774	Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación año 2009-2010, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos Nueva 2010	30081803-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	270.674	47.067	116.667	106.940	
						Suma	5.203.409	25.375.741	15.318.619
Región 11 - DE AISEN									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
149759	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Pavimentación Acceso a Puerto Cisnes II Etapa	20171016-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	461.689	125.000	336.689	0	
149759	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Pavimentación Acceso a Puerto Cisnes II Etapa	20171016-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	461.689	125.000	336.689	0	
155408	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento La Zaranda - Bifurcación Cisnes Etapa II tramo II	30065318-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	825.973	150.000	675.973	0	
155408	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento La Zaranda - Bifurcación Cisnes Etapa II tramo II	30065318-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	825.973	150.000	675.973	0	
161795	Conservación de la red vial XI región (Conservación periódica camino villa ortega - ñirehuao , km 0 a km 12	30083958-0	Contratación de Obras	03	562.336	342.336	220.000	0	
161795	Conservación de la red vial XI región (Conservación periódica camino villa ortega - ñirehuao , km 0 a km 12	30083958-0	Contratación de Obras	03	562.336	342.336	220.000	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 11 - DE AISEN								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
161797	Conservación de la red vial XI región(conservación periódica a) camino piedra el indio - cementerio el claro km 1 a km 2,3 b) camino escuela el claro - panguilemu km 0 a km 8 c) camino el claro - entel km 0 a km 4	30083958-0	Contratación de Obras	03	691.284	391.284	300.000	0
161797	Conservación de la red vial XI región(conservación periódica a) camino piedra el indio - cementerio el claro km 1 a km 2,3 b) camino escuela el claro - panguilemu km 0 a km 8 c) camino el claro - entel km 0 a km 4	30083958-0	Contratación de Obras	03	691.284	391.284	300.000	0
161799	Conservación de la red vial XI región (Reparación pasarela el quinto)	30083958-0	Contratación de Obras	02	205.110	205.110	0	0
161799	Conservación de la red vial XI región (Reparación pasarela el quinto)	30083958-0	Contratación de Obras	02	205.110	205.110	0	0
161808	Conservación de la red vial XI región (Conservación periódica puente 16 y puente Víctor)	30083958-0	Contratación de Obras	04	336.880	319.530	17.350	0
161808	Conservación de la red vial XI región (Conservación periódica puente 16 y puente Víctor)	30083958-0	Contratación de Obras	04	336.880	319.530	17.350	0
164641	Conservación de la red vial XI Región Aysén (conservación de acceso a pasarela río quinto)	30083958-0	Contratación de Obras	03	236.069	186.069	50.000	0
164641	Conservación de la red vial XI Región Aysén (conservación de acceso a pasarela río quinto)	30083958-0	Contratación de Obras	03	236.069	186.069	50.000	0
Suma						3.438.658	3.200.024	0

Región 12 - DE MAGALLANES

Cod.Ctto Nombre Contrato

158566	Conservación Global Mixto de caminos de la Red Vial Básica y Comunal Comuna de Punta Arenas-Río Verde y Laguna Blanca Provincia de Magallanes XII Región (Nueva 2009)	30093201-0	Contratación de Obras	02	4.870.001	1.170.001	1.850.000	1.850.000
158922	Asesoría Ampliación Ruta 9 Punta Arenas-Puerto Natales Km 8`1 al 12`1 Provincia de Magallanes XII Region(Nueva2009)	30068893-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	695.175	89.895	478.780	126.500
158922	Asesoría Ampliación Ruta 9 Punta Arenas-Puerto Natales Km 8`1 al 12`1 Provincia de Magallanes XII Region(Nueva2009)	30068893-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	695.175	89.895	478.780	126.500
159181	Asesoría a la Inspección Fiscal de la Conservación Global Mixto de la Provincia de Magallanes(Nueva2009)	30093201-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	452.000	102.000	175.000	175.000
164741	Conservación Red Básica CP Demarcación Horizontal de la Ruta: 72A009 - 72A255 varios sectores Prov de Ultima Esperanza y Magallanes Region de Magallanes y Antártica Chilena(2010)	30083307-0	Contratación de Obras	03	45.700	45.700	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Jueves, 18 de Febrero de 2010

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
Región 12 - DE MAGALLANES									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
164741	Conservación Red Básica CP Demarcación Horizontal de la Ruta: 72A009 - 72A255 varios sectores Prov de Ultima Esperanza y Magallanes Region de Magallanes y Antártica Chilena(2010)	30083307-0	Contratación de Obras	03	45.700	45.700	0	0	
						<i>Suma</i>	1.543.191	2.982.560	2.278.000
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
147015	Diseño Reposición y Construcción Puentes y Losas, Prov. Chacabuco - Melipilla - Talagante	30062140-0	Diseño de Ingeniería	03	440.045	160.490	253.230	26.325	
147015	Diseño Reposición y Construcción Puentes y Losas, Prov. Chacabuco - Melipilla - Talagante	30062140-0	Diseño de Ingeniería	03	440.045	160.490	253.230	26.325	
149247	Conservación de la Red Básica y Comunal; Consultoría de Ingeniería para proyectos de Conservación	30082568-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	663.900	31.500	330.000	302.400	
149247	Conservación de la Red Básica y Comunal; Consultoría de Ingeniería para proyectos de Conservación	30082568-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	663.900	31.500	330.000	302.400	
149722	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puentes Islitas e Isla De Rojas en Camino Rol G-740	30070374-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	240.002	70.002	170.000	0	
149722	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puentes Islitas e Isla De Rojas en Camino Rol G-740	30070374-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	240.002	70.002	170.000	0	
150085	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas G-30-46 Cerrillos - Lonquén	20113944-1	Asesoría de Inspección Fiscal	03	600.313	178.923	358.470	62.920	
150085	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas G-30-46 Cerrillos - Lonquén	20113944-1	Asesoría de Inspección Fiscal	03	600.313	178.923	358.470	62.920	
155380	Conservación y Mejoramiento Operacional Eje Alameda B.	30090228-0	Contratación de Obras	04	1.958.422	1.958.422	0	0	
155893	Conservación Red Vial Transantiago MOP 2009	30087204-0	Contratación de Obras	04	7.319.438	7.319.438	0	0	
156244	Diseño Construcción Puente Viluco - El Vinculo	30068551-0	Diseño de Ingeniería	02	299.200	34.000	240.450	24.750	
156244	Diseño Construcción Puente Viluco - El Vinculo	30068551-0	Diseño de Ingeniería	02	299.200	34.000	240.450	24.750	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
159195	Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio; Provincia de Chacabuco I Etapa RM	30093202-0	Contratación de Obras	03	5.517.000	721.000	2.376.000	2.420.000
159197	Asesoría de Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixta Chacabuco I etapa RM	30093202-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	543.100	72.100	233.000	238.000
160162	Estudio de Ingeniería; Mejoramiento Ecológico - Ambiental; Ruta G-546 Cuesta el Cepillo; Comunas de Paine y Melipilla; Provincia de Maipo y Melipilla RM	30074280-0	Diseño de Ingeniería	04	264.001	60.001	204.000	0
160162	Estudio de Ingeniería; Mejoramiento Ecológico - Ambiental; Ruta G-546 Cuesta el Cepillo; Comunas de Paine y Melipilla; Provincia de Maipo y Melipilla RM	30074280-0	Diseño de Ingeniería	04	264.001	60.001	204.000	0
160971	Construcción Costanera del Maipo; Tramo Puente los Morros - Puente Las Vertientes RM	30076668-0	Estudio de Prefactibilidad	04	328.000	35.000	220.000	73.000
161097	Mejoramiento Ruta G-515-H; Sector Cuesta Chada	30076931-0	Diseño de Ingeniería	04	205.000	16.000	155.000	34.000
161511	Reposicion Puente Rincón de Paine, en ruta G-505, Comuna de Paine	30070584-0	Contratación de Obras	04	770.000	300.000	470.000	0
161511	Reposicion Puente Rincón de Paine, en ruta G-505, Comuna de Paine	30070584-0	Contratación de Obras	04	770.000	300.000	470.000	0
161514	Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Puente Rincón de Paine, en ruta G-505, Comuna de Paine	30070584-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	150.000	45.000	105.000	0
161514	Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Puente Rincón de Paine, en ruta G-505, Comuna de Paine	30070584-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	150.000	45.000	105.000	0
161527	Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Reposicion Ruta G-16, sector Lampa-Tilti-Rungue	30081477-0	Diseño de Ingeniería	04	710.000	36.605	350.000	323.395
161528	Estudio de Prefactibilidad Ampliación Camino Padre Hurtado Ruta G-45	30091237-0	Estudio de Prefactibilidad	04	187.220	44.491	142.729	0
161730	Conservación Global de Caminos Mixtos por Nivel de Servicio Provincia de Santiago I Etapa RM	30093202-0	Contratación de Obras	03	2.901.000	721.000	1.080.000	1.100.000
161731	Conservación e la Red Vial Básica y Comuna; Conservación Periodica Diversas Zonas de Escuelas RM	30082568-0	Contratación de Obras	03	420.000	420.000	0	0
161731	Conservación e la Red Vial Básica y Comuna; Conservación Periodica Diversas Zonas de Escuelas RM	30082568-0	Contratación de Obras	03	420.000	420.000	0	0
161732	Conservación de la Red Vial Básica y Comunal; Conservación Periodica Losas Puentes III Etapa	30082568-0	Contratación de Obras	04	1.270.000	380.000	560.000	330.000
161732	Conservación de la Red Vial Básica y Comunal; Conservación Periodica Losas Puentes III Etapa	30082568-0	Contratación de Obras	04	1.270.000	380.000	560.000	330.000
161733	Conservación de la Red Vial Comunal; Conservación Periodica Camino Chocalán Cholqui	30082568-0	Contratación de Obras	04	1.270.000	370.000	560.000	340.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod. Ccto Nombre Contrato								
161733	Conservación de la Red Vial Comunal; Conservación Periodica Camino Chocalán Cholqui	30082568-0	Contratación de Obras	04	1.270.000	370.000	560.000	340.000
161735	Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Periódica Camino Lampa - Til Til - Rungue	30082568-0	Contratación de Obras	04	1.123.512	345.512	556.000	222.000
161735	Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Periodica Camino Lampa - Til Til - Rungue	30082568-0	Contratación de Obras	04	1.123.512	345.512	556.000	222.000
161737	Conservación Global Mixto; Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato CG Mixto Provincia de Santiago	30093202-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	289.100	72.100	108.000	109.000
164748	Inversiones nuevas Transantiago	30087204-0	Contratación de Obras	04	35.000.000	35.000.000	0	0
Suma						50.787.012	12.279.029	6.914.185
Región 14 - DE LOS RIOS								
Cod. Ccto Nombre Contrato								
137677	Estudio Mejoramiento Rehabilitación y Conservacion Red Vial de la Region de los Ríos	30076736-0	Diseño de Ingeniería	04	926.121	155.683	770.438	0
137677	Estudio Mejoramiento Rehabilitación y Conservacion Red Vial de la Region de los Ríos	30076736-0	Diseño de Ingeniería	04	926.121	155.683	770.438	0
149775	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada por Valdivia Eje Pedro Aguirre Cerda	20157627-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	631.000	1.000	315.000	315.000
149775	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada por Valdivia Eje Pedro Aguirre Cerda	20157627-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	631.000	1.000	315.000	315.000
149834	Diseño de Ingeniería Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71	20177439-0	Diseño de Ingeniería	03	433.225	33.408	399.817	0
149834	Diseño de Ingeniería Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71	20177439-0	Diseño de Ingeniería	03	433.225	33.408	399.817	0
157768	Estudio Auscultación de Parámetros de Estado de Pavimentos para el Estudio de Conservación por Estándares de Servicio de la Red Vial Sur de la Región de Los Ríos	30076736-0	Estudio Básicos	03	125.000	125.000	0	0
157768	Estudio Auscultación de Parámetros de Estado de Pavimentos para el Estudio de Conservación por Estándares de Servicio de la Red Vial Sur de la Región de Los Ríos	30076736-0	Estudio Básicos	03	125.000	125.000	0	0
159901	Estudio Catastro y Mediciones para el Estudio de Conservación por Estándares de Servicio de la Red de la Región de Los Ríos	30076736-0	Estudio Básicos	03	140.000	140.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
159901	Estudio Catastro y Mediciones para el Estudio de Conservación por Estándares de Servicio de la Red de la Región de Los Ríos	30076736-0	Estudio Básicos	03	140.000	140.000	0	0
160285	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos Valdivia S: Antihue -Valdivia	30061661-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	800.000	80.000	360.000	360.000
160285	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos Valdivia S: Antihue -Valdivia	30061661-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	800.000	80.000	360.000	360.000
160930	Estudio de Prefactibilidad Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Rancho (Nuevo 2010)	30091525-0	Estudio de Prefactibilidad	03	47.000	47.000	0	0
161393	Estudio de Prefactibilidad Construcción Mejoramiento Conexión Vial Mehuin-Niebla	30080931-0	Estudio de Prefactibilidad	03	422.335	23.301	311.934	87.100
161429	Mejoramiento Ruta T-559 Sector Llifen - Arquihue (Nuevo 2010)	30093398-0	Contratación de Obras	03	4.400.000	300.000	3.600.000	500.000
161431	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-559 Sector Llifen - Arquihue (Nuevo 2010)	30093398-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	400.000	80.000	240.000	80.000
161697	Conservación Puentes Pisu Pisue-Mantihue y Mantihue Centro	30082781-0	Contratación de Obras	04	252.000	252.000	0	0
161697	Conservación Puentes Pisu Pisue-Mantihue y Mantihue Centro	30082781-0	Contratación de Obras	04	252.000	252.000	0	0
161709	Asesoría de Proyectos de Conservación	30082781-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	330.000	200.000	130.000	0
161755	Conservación Camino Mashue-Llancacura	30082781-0	Contratación de Obras	04	367.500	210.000	157.500	0
161755	Conservación Camino Mashue-Llancacura	30082781-0	Contratación de Obras	04	367.500	210.000	157.500	0
161769	Conservación Camino Choshuenco-Enco	30082781-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0
161769	Conservación Camino Choshuenco-Enco	30082781-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0
161783	Conservación Camino Champulli-Santa Isabel	30082781-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0
161783	Conservación Camino Champulli-Santa Isabel	30082781-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0
161787	Conservación Camino La Unión-Cudico	30082781-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0
161787	Conservación Camino La Unión-Cudico	30082781-0	Contratación de Obras	04	220.000	220.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 14 - DE LOS RIOS								
162471	Asesoría Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia del Ranco, Sur Costa I Etapa	30082773-0	Asesoría de Inspección Fiscal	02	820.000	160.000	330.000	330.000
162527	Conservación Global Mixto por Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia del Ranco Sur Costa I Etapa	30093203-0	Contratación de Obras	02	3.600.000	900.000	1.350.000	1.350.000
164753	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comunas de Mariquina y Lanco Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	294.000	90.000	137.000	67.000
164754	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comunas de Futrono Los Lagos y Paillaco Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	399.000	180.000	200.000	19.000
164759	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comuna de de Lago Ranco Provincia del Ranco Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	378.000	120.000	220.000	38.000
164761	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comunas de La Unión y Río Bueno Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	304.500	125.000	140.000	39.500
164764	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comuna de Mafil Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	283.500	125.000	120.000	38.500
164766	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas comuna de Panguipulli Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	504.000	180.000	250.000	74.000
164767	Plan de Infraestructura Comunidades Indígenas Comunas de Valdivia y Corral Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa II	30093403-0	Contratación de Obras	04	367.500	90.000	200.000	77.500
164884	Conservación Puentes Huichahue N°1 y N°3 y Accesos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos	30082781-0	Contratación de Obras	04	315.000	315.000	0	0
164884	Conservación Puentes Huichahue N°1 y N°3 y Accesos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos	30082781-0	Contratación de Obras	04	315.000	315.000	0	0
Suma						6.564.483	11.234.444	4.050.600

Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA

Cod.Ctto Nombre Contrato

156277	Diseño de Ingeniería 11 CH Km 36 al Km 60	30076726-0	Diseño de Ingeniería	04	468.000	26.000	278.000	164.000
161342	Reposicion Pavimento Ruta 5 Sector : Alto Camarones-Alto Chaca Sur	30070285-0	Contratación de Obras	03	6.200.001	800.001	4.000.000	1.400.000
161367	Diseño de Ingeniería REPOSICION PAVIMENTO RUTA 5,S:ALTO CUESTA CHACA NORTE-CUESTA ACHA	30083777-0	Diseño de Ingeniería	04	205.000	16.000	189.000	0
161708	CONSERVACION PERIODICA RUTA A -35, SECTOR KM. 8,0 AL KM. 15,1. PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA.	30081325-0	Contratación de Obras	03	710.000	710.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Jueves, 18 de Febrero de 2010

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
161708	CONSERVACION PERIODICA RUTA A -35, SECTOR KM. 8,0 AL KM. 15,1. PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA.	30081325-0	Contratación de Obras	03	710.000	710.000	0	0
161713	CONSERVACION PERIODICA RUTA 5, SECTOR KM. 2.077 AL KM. 2.089. PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA	30081325-0	Contratación de Obras	04	1.425.602	790.836	634.766	0
161713	CONSERVACION PERIODICA RUTA 5, SECTOR KM. 2.077 AL KM. 2.089. PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA	30081325-0	Contratación de Obras	04	1.425.602	790.836	634.766	0
Suma						3.843.673	5.736.532	1.564.000
Región 18 - INTER REGIONAL								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
137858	Asesoría de apoyo Tecnológico para la Inspección Fiscal de la Concesión de Conservación de la Red Vial de la Región de Coquimbo	27000230-0	Estudio Básicos	04	304.680	82.390	178.690	43.600
137858	Asesoría de apoyo Tecnológico para la Inspección Fiscal de la Concesión de Conservación de la Red Vial de la Región de Coquimbo	27000230-0	Estudio Básicos	04	304.680	82.390	178.690	43.600
137859	Análisis para la Implementación del Programa de Concesiones de Conservación de Redes Viales Regionales - Etapa 2	30078054-0	Estudio Básicos	03	268.750	133.750	135.000	0
149329	Conservación Plazas de Pesaje Red Vial	30083771-0	Contratación de Obras	03	11.819	11.819	0	0
149329	Conservación Plazas de Pesaje Red Vial	30083771-0	Contratación de Obras	03	11.819	11.819	0	0
154442	Construcción Reposición Conexión Vial ruta Costera Regiones VIII - IX - X sector Corral Chaihuin Hueicolla III CMT	30059675-0	Contratación de Obras	03	120.000	120.000	0	0
154442	Construcción Reposición Conexión Vial ruta Costera Regiones VIII - IX - X sector Corral Chaihuin Hueicolla III CMT	30059675-0	Contratación de Obras	03	120.000	120.000	0	0
157338	Conservación de Seguridad Vial para Zonas de Escuelas (2009)	30080001-0	Contratación de Obras	04	123.000	123.000	0	0
159166	Puerto Saavedra Chelle Mehuin (Etapa IV) CMT	30059675-0	Contratación de Obras	02	2.650.000	100.000	1.200.000	1.350.000
159166	Puerto Saavedra Chelle Mehuin (Etapa IV) CMT	30059675-0	Contratación de Obras	02	2.650.000	100.000	1.200.000	1.350.000
Suma						885.168	2.892.380	2.787.200
Suma Dirección de Vialidad						118.348.389	131.666.513	66.133.076

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148664	Conservación Muelle Caleta Isla Santa María	30078085-0	Contratación de Obras	03	150.000	150.000	0	0
148664	Conservación Muelle Caleta Isla Santa María	30078085-0	Contratación de Obras	03	150.000	150.000	0	0
159928	Inspección Submarina Caletas Región de Antofagasta	30089892-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	10.000	10.000	0	0
					<i>Suma</i>	310.000	0	0
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148199	Conservación Caleta Chigualoco y San Pedro de Los Vilos	30081936-0	Contratación de Obras	03	92.302	92.302	0	0
148199	Conservación Caleta Chigualoco y San Pedro de Los Vilos	30081936-0	Contratación de Obras	03	92.302	92.302	0	0
155680	Ampliación Muelle Caleta Hornos La Higuera	30071381-0	Estudio de Prefactibilidad	03	85.062	61.105	23.957	0
159387	Conservación Caleta Puerto Aldea - Coquimbo	30092709-0	Contratación de Obras	03	92.000	92.000	0	0
					<i>Suma</i>	337.709	23.957	0
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148120	CONSERVACION PASEO COSTERO CARTAGENA	30077707-0	Contratación de Obras	04	1.717.939	161.939	1.286.000	270.000
148120	CONSERVACION PASEO COSTERO CARTAGENA	30077707-0	Contratación de Obras	04	1.717.939	161.939	1.286.000	270.000
158634	CONSERVACION EXPLANADA MUELLE HANGA PIKO ISLA DE PASCUA	30094841-0	Contratación de Obras	03	100.000	100.000	0	0
158947	HABILITACION TERRAZA-TECHO CALETA PORTALES VALPARAISO	20196817-0	Contratación de Obras	04	342.000	300.000	42.000	0
158947	HABILITACION TERRAZA-TECHO CALETA PORTALES VALPARAISO	20196817-0	Contratación de Obras	04	342.000	300.000	42.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
163785	CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA QUINTAY	30060446-0	Contratación de Obras	03	1.812.595	100.000	1.712.595	0
163785	CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA QUINTAY	30060446-0	Contratación de Obras	03	1.812.595	100.000	1.712.595	0
163788	REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL EL EMBARCADERO, QUINTERO	30043648-0	Contratación de Obras	04	417.500	250.000	167.500	0
163788	REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL EL EMBARCADERO, QUINTERO	30043648-0	Contratación de Obras	04	417.500	250.000	167.500	0
Suma						1.723.878	6.416.190	540.000
Región 7 - DEL MAULE								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
159958	Conservación Sistemas de Aguas Servidas Caletas Llico, Duao y Loanco.	30092901-0	Contratación de Obras	04	55.825	55.825	0	0
163988	Conservación de Emergencia Puente de Acceso Muelle Maguellines	30098079-0	Contratación de Obras	03	100.000	100.000	0	0
Suma						155.825	0	0
Región 8 - DEL BIO BIO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
153179	Mejoramiento Borde Costero Lengua Etapa II	30078152-0	Contratación de Obras	03	799.000	252.000	547.000	0
160029	Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Mejoramiento Borde Costero Sector la Poza talcahuano	30051003-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	229.912	53.400	129.350	47.162
160029	Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Mejoramiento Borde Costero Sector la Poza talcahuano	30051003-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	229.912	53.400	129.350	47.162
160041	Diseño de Ingeniería Conservación Puertos Pesqueros de Lota Bajo, Lo Rojas y Lebu, región del Bio Bio	30092884-0	Diseño de Ingeniería	03	60.900	10	60.890	0
160722	Diseño construcción Obras de Protección de Ribera, Arauco	30093674-0	Diseño de Ingeniería	04	179.650	104.985	74.665	0
163463	Estudio de Mecánica de Suelos Sector La Poza de Talcahuano	30051003-0	Diseño de Ingeniería	03	22.000	22.000	0	0
163463	Estudio de Mecánica de Suelos Sector La Poza de Talcahuano	30051003-0	Diseño de Ingeniería	03	22.000	22.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Región	Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
							2010	2011	2012	
							<i>Suma</i>	507.795	941.255	94.324
Región 8 - DEL BIO BIO										
Cod.Ctto Nombre Contrato										
	156410	Mejoramiento Playas de Lican Ray, Lago Calafquen - Villarrica	30083732-0	Estudio de Prefactibilidad	04	73.320	15.682	57.638	0	
							<i>Suma</i>	15.682	57.638	0
Región 9 - DE LA ARAUCANIA										
Cod.Ctto Nombre Contrato										
	148114	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CASA DE LATA TRAIQUEN	30080984-0	Diseño de Ingeniería	04	110.980	50.000	60.980	0	
	148114	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CASA DE LATA TRAIQUEN	30080984-0	Diseño de Ingeniería	04	110.980	50.000	60.980	0	
	148115	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION MUELLE RIO CHEPU COMUNA DE ANCUD	30081148-0	Diseño de Ingeniería	04	150.000	50.000	100.000	0	
	148115	ESTUDIOS BASICOS Y DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION MUELLE RIO CHEPU COMUNA DE ANCUD	30081148-0	Diseño de Ingeniería	04	150.000	50.000	100.000	0	
	150344	Diseño de Ingeniería Construcción Obras de Abrigo Sector Achao Isla de Quinchao	30069173-0	Diseño de Ingeniería	03	250.000	88.000	162.000	0	
	150344	Diseño de Ingeniería Construcción Obras de Abrigo Sector Achao Isla de Quinchao	30069173-0	Diseño de Ingeniería	03	250.000	88.000	162.000	0	
	159934	PASEO DE BORDE COSTERO DE CHACAO CHILOE	30067550-0	Contratación de Obras	03	1.061.000	705.000	356.000	0	
	159934	PASEO DE BORDE COSTERO DE CHACAO CHILOE	30067550-0	Contratación de Obras	03	1.061.000	705.000	356.000	0	
	159983	Mejoramiento rampas Maullín y La Pasada comuna Maullín	30071254-0	Contratación de Obras	03	2.547.000	690.000	1.857.000	0	
	159990	Construcción Rampa Costanera de Calbuco	30074624-0	Contratación de Obras	04	1.279.550	620.000	659.550	0	
	159993	Asesoría a la inspección fiscal obra Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión Taucolon -Quemchi	30071240-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	69.740	44.940	24.800	0	
	159993	Asesoría a la inspección fiscal obra Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión Taucolon -Quemchi	30071240-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	69.740	44.940	24.800	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 10 - DE LOS LAGOS								
Cod. Ccto Nombre Contrato								
159994	Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión Taucolon -Quemchi	30071240-0	Contratación de Obras	03	686.000	400.000	286.000	0
159997	Asesoría a la Inspección Fiscal a la obra Construcción rampa sector Llaguach Isla Chaulinec comuna Quinchao	30071300-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	71.890	44.940	26.950	0
159997	Asesoría a la Inspección Fiscal a la obra Construcción rampa sector Llaguach Isla Chaulinec comuna Quinchao	30071300-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	71.890	44.940	26.950	0
159998	Construcción rampa sector Llaguach Isla Chaulinec comuna Quinchao	30071300-0	Contratación de Obras	03	686.000	400.000	286.000	0
163705	Estudio Básico y Diseño de Ingeniería Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Estaquilla	30081345-0	Diseño de Ingeniería	04	160.000	40.000	120.000	0
164393	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento rampas Maullín y La Pasada comuna Maullín	30071254-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	187.000	50.000	137.000	0
164393	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento rampas Maullín y La Pasada comuna Maullín	30071254-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	187.000	50.000	137.000	0
<i>Suma</i>						4.215.760	4.944.010	0
Región 11 - DE AISEN								
Cod. Ccto Nombre Contrato								
136603	ASESORIA A LA INSPECCION SUBMARINA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION BAHIA ERASMO	30043730-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	21.234	21.234	0	0
136603	ASESORIA A LA INSPECCION SUBMARINA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION BAHIA ERASMO	30043730-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	21.234	21.234	0	0
160024	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO Y LOCALIDADES VARIAS	30069169-0	Estudio Básicos	04	675.000	48.100	492.940	133.960
160024	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO Y LOCALIDADES VARIAS	30069169-0	Estudio Básicos	04	675.000	48.100	492.940	133.960
160033	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AISEN:PUERTO AGUIRRE Y MELIMOYU	30069745-0	Diseño de Ingeniería	03	163.856	163.856	0	0
160033	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AISEN:PUERTO AGUIRRE Y MELIMOYU	30069745-0	Diseño de Ingeniería	03	163.856	163.856	0	0
<i>Suma</i>						466.380	985.880	267.920
Región 12 - DE MAGALLANES								
Cod. Ccto Nombre Contrato								

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod. Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 12 - DE MAGALLANES								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
159943	Estudio hidrodinámico y de sedimentos sector Bahía Azul Primera Angostura	30071284-0	Diseño de Ingeniería	03	86.000	86.000	0	0
159943	Estudio hidrodinámico y de sedimentos sector Bahía Azul Primera Angostura	30071284-0	Diseño de Ingeniería	03	86.000	86.000	0	0
163699	Conservación Calado para Caleta Pesquera Barranco Amarillo - Punta Arenas	30085583-0	Contratación de Obras	03	300.000	300.000	0	0
163699	Conservación Calado para Caleta Pesquera Barranco Amarillo - Punta Arenas	30085583-0	Contratación de Obras	03	300.000	300.000	0	0
<i>Suma</i>						772.000	0	0
Región 14 - DE LOS RIOS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148473	Diseño y DIA para la protección costera del fuerte y plaza de Corral Región de Los Ríos	30065993-0	Diseño de Ingeniería	03	97.963	60.000	37.963	0
155537	Estudios básicos construcción Rampa de Conexión Isla Mancera Comuna de Corral Región de los Ríos	30083621-0	Diseño de Ingeniería	03	105.000	70.000	35.000	0
163867	Diseño y DIA Conservación via de Navegación Río Valdivia-Región de Los Ríos	30091488-0	Diseño de Ingeniería	04	110.000	60.000	50.000	0
<i>Suma</i>						190.000	122.963	0
Suma Dirección de Obras Portuarias						8.695.029	13.491.893	902.244

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Aeropuertos

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
160704	CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA DE LA SERENA IV REGIÓN	30091238-0	Contratación de Obras	04	142.067	69.181	72.886	0
160705	NORMALIZACIÓN RODAJES CHARLIE Y BRAVO AERÓDROMO LA FLORIDA DE LA SERENA	30081930-0	Contratación de Obras	04	172.469	172.469	0	0
160706	ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL NORMALIZACIÓN RODAJES CHARLIE Y BRAVO AERODROMO LA FLORIDA DE LA SERENA	30081930-0	Asesoría de Inspección Fiscal	04	20.300	20.300	0	0
					<i>Suma</i>	261.950	72.886	0
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
160795	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL AREA DE EXPANSIÓN DE LA CANTERA HANGA HEMU	30097195-0	Estudio de Impacto Ambiental	04	60.000	30.000	30.000	0
					<i>Suma</i>	30.000	30.000	0
Región 8 - DEL BIO BIO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
160158	NORMALIZACION ANCHO DE BERMAS CALLE DE RODAJE ALFA AEROPUERTO CARRIEL SUR REGION DEL BIO BIO	30080248-0	Diseño de Ingeniería	03	52.300	52.300	0	0
160174	NORMALIZACION AEROPUERTO CARRIEL SUR 2009	30080633-0	Diseño de Ingeniería	03	84.640	84.640	0	0
					<i>Suma</i>	136.940	0	0
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
160677	Conservación Rutinaria Aeródromos Villa Portales Angol y Traiguén IX Región	30082806-0	Contratación de Obras	03	405.485	187.775	217.710	0
					<i>Suma</i>	187.775	217.710	0
Región 11 - DE AISEN								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
159868	Conservación Rutinaria Aeródromo Balmaceda XI Region	30091496-0	Contratación de Obras	04	313.900	101.500	212.400	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Aeropuertos

Miles de pesos

		<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Región 11 - DE AISEN</i>								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
					<i>Suma</i>	101.500	212.400	0
<i>Región 15 - DE ARICA Y PARINACOTA</i>								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
155194	NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA	30071550-0	Contratación de Obras	03	800.000	800.000	0	0
					<i>Suma</i>	800.000	0	0
		<i>Suma</i>	<i>Dirección de Aeropuertos</i>			1.518.165	532.996	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
155937	Asesoría de Inspección Fiscal - Autopista de La Región de Antofagasta	29000254-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	1.733.436	318.036	678.096	737.304
<i>Suma</i>						318.036	678.096	737.304
Región 3 - DE ATACAMA								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000185-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000185-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0
<i>Suma</i>						50.400	63.000	0
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000010-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000010-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
<i>Suma</i>						200	358.000	185.998
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000077-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000077-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000070-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000070-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000077-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000077-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
160085	Concesión Puerto Terrestre Los Andes (Estudios)	29000259-0	Estudio del Negocio	04	192.850	192.850	0	0
<i>Suma</i>						243.650	779.000	371.996
Región 8 - DEL BIO BIO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000184-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000184-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0
<i>Suma</i>						50.400	63.000	0
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000030-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000030-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
<i>Suma</i>						200	358.000	185.998
Región 10 - DE LOS LAGOS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2010	2011	2012	
Región 10 - DE LOS LAGOS									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000224-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0	
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000224-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0	
						<i>Suma</i>	50.400	63.000	0
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000019-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0	
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000019-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0	
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000046-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	29.000	20.250	8.750	0	
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000046-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	29.000	20.250	8.750	0	
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	29.000	20.250	8.750	0	
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	29.000	20.250	8.750	0	
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000018-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	29.000	20.250	8.750	0	
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000018-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	29.000	20.250	8.750	0	
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000042-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	29.000	20.250	8.750	0	
145614	Asesoría a las Inspecciones Fiscales de Explotación en la Auditoría Técnica de los Sistemas Electrónicos de Cobro Interoperable	29000042-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	29.000	20.250	8.750	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
153449	Estudio de Sistema de Cobro Américo Vespucio Oriente	29000129-0	Estudio Básicos	03	30.000	9.000	21.000	0
153449	Estudio de Sistema de Cobro Américo Vespucio Oriente	29000129-0	Estudio Básicos	03	30.000	9.000	21.000	0
154241	Asesoría Inspección Fiscal obras de mejoramiento Sistema Oriente Poniente - Programa Santiago Centro Oriente	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	1.690.000	205.000	1.485.000	0
154241	Asesoría Inspección Fiscal obras de mejoramiento Sistema Oriente Poniente - Programa Santiago Centro Oriente	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	1.690.000	205.000	1.485.000	0
155378	Estudio de Impacto Ambiental Sistema Américo Vespucio Oriente	29000129-0	Estudio Básicos	03	180.000	20.000	160.000	0
155378	Estudio de Impacto Ambiental Sistema Américo Vespucio Oriente	29000129-0	Estudio Básicos	03	180.000	20.000	160.000	0
159961	asesoría de apoyo para la revisión de los antecedentes técnicos de la iniciativa privada autopista costanera central	29000261-0	Estudio Básicos	02	150.000	71.050	78.950	0
159962	Asesoría de apoyo para la revisión de antecedentes técnicos de la iniciativa privada autopista Santiago - Lampa	29000262-0	Estudio Básicos	03	100.000	71.050	28.950	0
159963	Asesoría aeroportuaria financiera para los servicios comerciales a prestar en la nueva concesión del Aeropuerto AMB de Santiago	29000264-0	Estudio Básicos	03	60.900	60.900	0	0
160086	Concesión Intermodal La Cisterna (Estudios)	29000260-0	Estudio del Negocio	04	30.450	30.450	0	0
Suma						913.850	3.572.900	0
Región 18 - INTER REGIONAL								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000186-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000186-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000225-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 18 - INTER REGIONAL								
122397	Asesoría de Apoyo para la Revisión de los Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas en Construcción	29000225-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	56.700	25.200	31.500	0
143269	Sistema de Telepeaje Concesiones Interurbanas y Otras Aplicaciones	29000195-0	Estudio Básicos	03	136.955	81.200	55.755	0
143269	Sistema de Telepeaje Concesiones Interurbanas y Otras Aplicaciones	29000195-0	Estudio Básicos	03	136.955	81.200	55.755	0
148254	Ruta 66 camino de la Fruta (Inspección Fiscal)	29000225-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	2.017.941	319.455	813.720	884.766
148254	Ruta 66 camino de la Fruta (Inspección Fiscal)	29000225-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	2.017.941	319.455	813.720	884.766
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000016-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000016-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000024-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000024-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000004-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000004-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000062-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000062-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000005-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000005-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000034-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	29000034-0	Asesoría de Inspección Fiscal	03	272.099	100	179.000	92.999

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
					<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Región 18 - INTER REGIONAL							
Cod.Ctto Nombre Contrato							
148276	29000021-0	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	03	272.099	100	179.000	92.999
148276	29000021-0	Reposición y Reparación de Puentes Preexistentes en Obras viales interurbanas (Inspección fiscal)	03	272.099	100	179.000	92.999
159959	29000267-0	Asesoría para definir los criterios de elegibilidad de un proyecto por el sistema de concesiones	04	60.900	60.900	0	0
<i>Suma</i>					964.410	4.370.950	3.071.518
Suma Administración Sistema Concesiones					2.591.546	10.305.946	4.552.814

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección General de Obras Públicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 18 - INTER REGIONAL								
137050	Administración Fondos de Innovación Tecnológica 2008	27000012-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	107.793	107.793	0	0
137050	Administración Fondos de Innovación Tecnológica 2008	27000012-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	107.793	107.793	0	0
137054	Programas Transversales: Administración Sistema de Registro de Contratistas y Consultores	27000013-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	03	56.840	56.840	0	0
137054	Programas Transversales: Administración Sistema de Registro de Contratistas y Consultores	27000013-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	03	56.840	56.840	0	0
149166	ADMINISTRACION Y ASESORIA PARA PROGRAMAS TRANSVERSALES	27000011-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	03	78.894	78.894	0	0
149166	ADMINISTRACION Y ASESORIA PARA PROGRAMAS TRANSVERSALES	27000011-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	03	78.894	78.894	0	0
Suma						487.054	0	0
Suma Dirección General de Obras Públicas						487.054	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección de Planeamiento

Miles de pesos

	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>			
					<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Región 18 - INTER REGIONAL</i>								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
127320	Asesoría Planificación de Proyectos del Programa Bicentenario	27000016-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	19.872	19.872	0	0
127320	Asesoría Planificación de Proyectos del Programa Bicentenario	27000016-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	19.872	19.872	0	0
159855	Análisis de Requerimientos de Inversión en Infraestructura MOP al 2025 en Territorios Urbanos I	30093297-0	Estudio Básicos	04	111.650	40.600	71.050	0
					<i>Suma</i>	80.344	71.050	0
<i>Suma Dirección de Planeamiento</i>						80.344	71.050	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Jueves, 18 de Febrero de 2010

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS								
136935	INSTALACION SERVICIO APR LOS QUILLAYES LAS CABRAS (DISEÑO DE INGENIERIA)	30067888-0	Diseño de Ingeniería	02	16.045	16.045	0	0
136935	INSTALACION SERVICIO APR LOS QUILLAYES LAS CABRAS (DISEÑO DE INGENIERIA)	30067888-0	Diseño de Ingeniería	02	16.045	16.045	0	0
148726	DISEÑO DE INGENIERIA INSTALACION SERVICIO APR LOS PARRONES PERALILLO	30051004-0	Diseño de Ingeniería	02	9.967	9.967	0	0
148726	DISEÑO DE INGENIERIA INSTALACION SERVICIO APR LOS PARRONES PERALILLO	30051004-0	Diseño de Ingeniería	02	9.967	9.967	0	0
156706	MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR ANGOSTURA DE MOSTAZAL MOSTAZAL	30071363-0	Diseño de Ingeniería	02	15.050	15.050	0	0
159360	MEJORAMIENTO SERVICIO APR AGUA BUENA, SAN FERNANDO	30093819-0	Contratación de Obras	02	386.297	386.297	0	0
Suma						453.371	0	0
Región 18 - INTER REGIONAL								
156759	INSTALACIÓN SERVICIO DE APR CHACAYES, CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE	27000310-0	Estudio de Prefactibilidad	02	87.800	87.800	0	0
156759	INSTALACIÓN SERVICIO DE APR CHACAYES, CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE	27000310-0	Estudio de Prefactibilidad	02	87.800	87.800	0	0
160016	Habilitación de Pozo Lonquén Sorrento y Habilitación de Pozo La Viluma	30088043-0	Contratación de Obras	04	106.000	106.000	0	0
160586	Global Proyectos Nuevos APR 2010	2120-0	Contratación de Obras	03	678.915	678.915	0	0
160586	Global Proyectos Nuevos APR 2010	2120-0	Contratación de Obras	03	678.915	678.915	0	0
161122	MEJORAMIENTO PINTURA ESTANQUE SERVICIO APR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO	27000277-0	Contratación de Obras	02	14.729	14.729	0	0
161122	MEJORAMIENTO PINTURA ESTANQUE SERVICIO APR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO	27000277-0	Contratación de Obras	02	14.729	14.729	0	0
164758	Conservación APR 2010	27000277-0	Contratación de Obras	03	8.696	8.696	0	0
164758	Conservación APR 2010	27000277-0	Contratación de Obras	03	8.696	8.696	0	0
Suma						1.686.280	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Agua Potable Rural

Miles de pesos

<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
				<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Suma	Agua Potable Rural		2.139.651	0	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 3 - DE ATACAMA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
144509	ANALISIS Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS ACUIFEROS COSTEROS III REGION - ESTUDIOS	30072868-0	Estudio Básicos	03	43.128	43.128	0	0
144509	ANALISIS Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS ACUIFEROS COSTEROS III REGION - ESTUDIOS	30072868-0	Estudio Básicos	03	43.128	43.128	0	0
160270	LEVANTAMIENTO HIDROGEOLOGICO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE AREAS PRIORITARIAS DEL NORTE DE CHILE ETAPA-2	30072868-0	Estudio Básicos	03	80.000	80.000	0	0
160270	LEVANTAMIENTO HIDROGEOLOGICO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE AREAS PRIORITARIAS DEL NORTE DE CHILE ETAPA-2	30072868-0	Estudio Básicos	03	80.000	80.000	0	0
160271	ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL FASE PILOTO	30072868-0	Estudio Básicos	03	80.000	80.000	0	0
160271	ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL FASE PILOTO	30072868-0	Estudio Básicos	03	80.000	80.000	0	0
160272	CARACTERIZACION HIDRICO AMBIENTAL CUENCA RIO PUELO	30072868-0	Estudio Básicos	04	80.000	80.000	0	0
160272	CARACTERIZACION HIDRICO AMBIENTAL CUENCA RIO PUELO	30072868-0	Estudio Básicos	04	80.000	80.000	0	0
160273	ESTRATEGIA DE EXPLOTACION DE RECURSOS HIDRICOS EN PAMPA DEL TAMARUGAL	30072868-0	Estudio Básicos	04	80.000	80.000	0	0
160273	ESTRATEGIA DE EXPLOTACION DE RECURSOS HIDRICOS EN PAMPA DEL TAMARUGAL	30072868-0	Estudio Básicos	04	80.000	80.000	0	0
Suma						726.256	0	0
Región 18 - INTER REGIONAL								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
126255	ANALISIS ECONOMICO SOCIAL DE NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD INTERREGIONAL	30067481-0	Estudio Básicos	02	63.984	4.596	59.388	0
126255	ANALISIS ECONOMICO SOCIAL DE NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD INTERREGIONAL	30067481-0	Estudio Básicos	02	63.984	4.596	59.388	0
160215	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUAS - DEPTO DE CONSERVACION	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	14.654	14.654	0	0
160215	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUAS - DEPTO DE CONSERVACION	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	14.654	14.654	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
					2010	2011	2012
Región 18 - INTER REGIONAL							
Cod.Ctto Nombre Contrato							
160215 ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUAS - DEPTO DE CONSERVACION	27000030-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	9.411	9.411	0	0
160215 ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUAS - DEPTO DE CONSERVACION	27000030-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	9.411	9.411	0	0
160215 ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUAS - DEPTO DE CONSERVACION	27000029-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	6.106	6.106	0	0
160215 ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUAS - DEPTO DE CONSERVACION	27000029-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	6.106	6.106	0	0
160218 CONSERVACIONDE LA RED DE CALIDAD DE AGUAS E HIDROGEOLOGIA NACIONAL - DEPTO CONSERVACION	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	5.000	5.000	0	0
160218 CONSERVACIONDE LA RED DE CALIDAD DE AGUAS E HIDROGEOLOGIA NACIONAL - DEPTO CONSERVACION	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	5.000	5.000	0	0
160228 MANTENCION SISTEMA AUTOMATIZADO DE DOCUMENTACION (SAD) - CIRH	30089634-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	4.000	4.000	0	0
160229 MANTENCION SISTEMA DE INFORMACION DIGITALIZADA (SID) CIRH	30089634-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	6.000	6.000	0	0
160231 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES A NIVEL REGIONAL - CIRH	30089634-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	12.000	12.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2010	2011	2012
Región 18 - INTER REGIONAL								
160236	REVISION SISTEMATIZACION DE INFORMACIÓN ENTREGADA POR CBR - CIRH	30089634-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	35.000	35.000	0	0
160237	LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACION DE DERECHOS INSCRITOS EN CBR ZONA CENTRO (RANCAGUA) - CIRH	30089634-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	45.000	45.000	0	0
160238	LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACION SOBRE REGULARIZACION DE DERECHOS EN TRIBUNALES - APLICACION III REGION - CIRH	30089634-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	20.000	20.000	0	0
160240	LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACION DE DERECHOS INSCRITOS EN CBR ZONA NORTE (COPIAPO) - CIRH	30089634-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	45.000	45.000	0	0
160241	LEVANTAMIENTO PILOTO DE INFORMACION SOBRE REGULARIZACION DE DERECHOS EN TRIBUNALES - APLICACION VI REGION - CIRH	30089634-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	20.000	20.000	0	0
160244	EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS NIVALES EN CHILE CENTRAL MONITOREO Y ESTIMACION DE RECURSOS ACTUALES E IMPLICANCIAS DEL CAMBIO -	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	40.000	40.000	0	0
160244	EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS NIVALES EN CHILE CENTRAL MONITOREO Y ESTIMACION DE RECURSOS ACTUALES E IMPLICANCIAS DEL CAMBIO -	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	40.000	40.000	0	0
160245	ANALISIS DE VARIACION VOLUMETRICA GLACIAR UTILIZANDO ALTIMETRIA AEREA LASER	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	70.000	70.000	0	0
160245	ANALISIS DE VARIACION VOLUMETRICA GLACIAR UTILIZANDO ALTIMETRIA AEREA LASER	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	70.000	70.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Región 18 - INTER REGIONAL								
160246	MONITOREO Y ESTUDIOS EN CAMPOS DE HIELO	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	40.000	40.000	0	0
160246	MONITOREO Y ESTUDIOS EN CAMPOS DE HIELO	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	40.000	40.000	0	0
160247	RADIO ECO-SONDAJE	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	25.000	25.000	0	0
160247	RADIO ECO-SONDAJE	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	25.000	25.000	0	0
160248	INVENTARIO DE GLACIARES ROCOSOS	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	20.000	20.000	0	0
160248	INVENTARIO DE GLACIARES ROCOSOS	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	20.000	20.000	0	0
160249	CONSTRUCCION E INSTALACION DE REFUGIO EN CAMPOS DE HIELO	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	4.371	4.371	0	0
160249	CONSTRUCCION E INSTALACION DE REFUGIO EN CAMPOS DE HIELO	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	4.371	4.371	0	0
160263	INSTALACION DE REFUGIO PARA MONITOREO DE GLACIARES EN CAMPO DE HIELO	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	2.000	2.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2010	2011	2012	
Región 18 - INTER REGIONAL								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
160263	INSTALACION DE REFUGIO PARA MONITOREO DE GLACIARES EN CAMPO DE HIELO	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	2.000	2.000	0	0
160264	CONSTRUCCION DE ESTACION PARA MONITOREO DE GLACIARES	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	750	750	0	0
160264	CONSTRUCCION DE ESTACION PARA MONITOREO DE GLACIARES	27000025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	750	750	0	0
160289	TRASLADO ESTACION CODPA EN CALA CALA	30089737-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	1	1	0	0
160290	REPARACION ESTACION ISLUGA EN B T	30089737-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	1	1	0	0
160292	CONSTRUCCION DE DOS MODELOS ADCP	30089737-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	1	1	0	0
160294	MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES XV REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	1	1	0	0
160296	MANTENCION ESTACIONES HOYA RIO ELQUI IV REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	1	1	0	0
160298	MANTENCION ESTACIONES HOYA RIO CHOAPA IV REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	1	1	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

<i>Cod. Ccto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Región 18 - INTER REGIONAL								
160299	MANTENCION PETORCA EN HIERRO VIEJO V REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	1	1	0	0
160300	MANTENCION PUTAENDO EN RESGUARDO LOS PATOS V REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	1	1	0	0
160302	MANTENCION Y REPARACIONES DE ESTACIONES VI REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	1	1	0	0
160304	MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES VII REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	1	1	0	0
160310	MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES VIII REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	1	1	0	0
160313	MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES VIII REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	1	1	0	0
160314	MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES IX REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	1	1	0	0
160315	MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES XIV REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	1	1	0	0
160316	MANTENCION ESTACIONES TIERRA DEL FUEGO XII REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	1	1	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Región 18 - INTER REGIONAL								
160317	REPOSICION FOSOS LIMNIMETRICOS XII REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	1	1	0	0
160319	MANTENCION ESTACIONES PROVINCIA DE MAGALLANES XII REGION	30089740-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	1	1	0	0
160321	MANTENCION ESTACIONES METEOROLOGICAS VII REGION	27000026-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	1	1	0	0
160321	MANTENCION ESTACIONES METEOROLOGICAS VII REGION	27000026-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	1	1	0	0
160325	MANTENCION ESTACIONES METEOROLOGICAS XII REGION	27000026-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	3.000	3.000	0	0
160325	MANTENCION ESTACIONES METEOROLOGICAS XII REGION	27000026-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	3.000	3.000	0	0
160326	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRANSMISION DE DATOS NIVEL CENTRAL	27000027-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	15.000	15.000	0	0
160326	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRANSMISION DE DATOS NIVEL CENTRAL	27000027-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	15.000	15.000	0	0
160327	ANALISIS CRITICO RED HIDROGEOLOGICA EXISTENTE NIVEL CENTRAL	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	10.000	10.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Febrero - Abril 2010

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

<i>Cod. Ccto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Región 18 - INTER REGIONAL</i>								
160327	ANALISIS CRITICO RED HIDROGEOLOGICA EXISTENTE NIVEL CENTRAL	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	02	10.000	10.000	0	0
161008	MONITOREO GLACIAR EXPLORADORES - CAMPO DE HIELO NORTE	30092701-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	03	26.611	26.611	0	0
161010	MONITOREO GLACIAR COLONIA - CAMPO DE HIELO NORTE	30092701-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	04	7.230	7.230	0	0
					<i>Suma</i>	760.636	118.776	0
<i>Suma Dirección General de Aguas</i>						1.486.892	118.776	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.